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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WYMAGANIA OGOLNE - (WO).

INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU MAGAZYNOWO -
BIUROWEGO W ZIELONEJ GORZE PRZY ULICY ZYTY 26 F
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1.Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST-WO ).

Specyfikacja Techniczna WO ( ,,Wymagania Ogdlne” ) odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach demontazu starych i budowy

nowych instalacji wewnetrznych klubu studenckiego.

1.2 Zakres stosowania ST-WO

Specyfikacja techniczna WO (:Wymagania Ogoblne”) stanowi podstawe
opracowania szczeg6towej technicznej (SST) stosowanej jako element
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

1.3 Zakres robét objetych ST

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

B.01 - Instalacja wodociagowa, instalacja gazowa, instalacja kanalizacyjna,
instalacja centralnego ogrzewania, instalacja hydrantowa, biaty montaz wraz z
armatura sanitarna, wentylacja, klimatyzacja oraz technologia kottowni.
Niezaleznie od postanowien :Umowy na wykonanie robdt” normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie
Budowlanym, beda stosowane przez Wykonawce zgodnie z prawodawstwem
polskim. W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu
Budowlanego sa podane odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w
potaczeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami w ktorych sa
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wymienione. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktoére obowiazuja w zwiazku z wykonywaniem prac objetych
Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zaklada sig, iz

Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

1.4 Okreslenia podstawowe

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamoOwienia.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

- Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawa¢ kierownikowi budowy lub
kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot Iub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju
Robot budowlanych.

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zataczona do zamdwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula
lub przedtozone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobaty techniczne, z
wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sa w ramach wiasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
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wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
Aprobata techniczna

powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1. podstawe prawna

2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres
wnioskodawcy,

3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarg potrzeb,
warunki jego uzytkowania i konserwaciji,

4. wiasciwosci uzytkowe i wilasnosci techniczne wyrobu, istotne zwiazane z
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5. klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i
sktadowania oraz szczeg6towy sposoéb znakowania wyrobu,

8. datg wydania i termin waznosci aprobaty,

9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do
stosowania w budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

10. wskazanie obowiazujacego systemu oceny zgodnosci,

11. wykaz dokumentdw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym
wykaz raportéw z badan wyrobu,

12. pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym

wyréb do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. 0Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z
Umowa, za jakos¢ ich wykonania, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdét oraz zgodnos¢ ze Specyfikacja Techniczna, Projektem
Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami Wykonawcy oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

2.1 Przekazanie terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy

oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacja Techniczna

2.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacje projektowa stanowi Projekt Budowlany oraz opracowania
wymienione ponizej:

Przedmiar robdt wewnetrzna instalacja c.o.

Przedmiar robét wewnetrzna instalacja wod-kan.

Przedmiar robdt wewnetrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji

1
2
3
4. Przedmiar robdt wewnetrzna instalacja hydrantowa
5. Przedmiar rob6t wewnetrzna instalacja gazowa

6

Przedmiar robét technologia kottowni

2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji

Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

2. Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem, projekt

organizacji i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci
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od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

3. Fakt przystapienie do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Umowy.

2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot

wszelkie przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych

szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 ( Dz.U nr 120

) kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
data opracowania grudzien
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»planem bioz” Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé ,,planu
bioz” i zwiazanych z nim przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz osprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umowy.

3.MATERIALY

3.1 Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczeg6towe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materialu i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Pozostale materiaty powinny spetnia¢c wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych

mowa w SST.

3.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace materialom jakosciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem.

4.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet
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uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robt ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5.TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptynat niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci

przewozonych materiatow.

6.WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
1. plan zagospodarowania placu budowy

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ za
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
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laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do

pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badana
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

7.3. Dokumenty budowy

7.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest

Wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Za wiasciwe prowadzenia dziennika budowy, jego stan
oraz wilasciwe przechowywanie terenie budowy, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26.V1.2003 ( Dz. U. 2002.108.953) spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane na biezaco i beda dotyczyé strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w
przypadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Protokoty zwiazane z budowa wpisuje si¢ do dziennika budowy lub dokonuje
si¢ w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich wprowadzenia. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date¢ przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych ulegajacych zakryciu
czesciowych koncowych odbioréw Robdt

e dane dotyczace zabezpieczenia Robot

e dane dotyczace jakosci materiatdw, wyniki przeprowadzonych badan

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli wpisane kto je
przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegi Robot

Propozycje i uwagi wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennik budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.3.2 Tablica informacyjna budowy oraz zgloszenie zawierajace dane dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace BIOZ-u
powinne by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002
DZ.U. 2002 nr 108 poz 953 z p6zniejszymi zmianami. Tablice informacyjna
oraz ogtoszenie nalezy umiescic w miejscu widocznym od strony drogi

publicznej lub dojazdu na wysokosci umozliwiajacej odczytanie.

data opracowania grudzien
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7.3.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow wymienionych w w/w pkt zalicza sig:

Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego

Protokoty przekazania terenu budowy

Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne
Protokoty odbioru robdt

Protokoty z narad i zebran

Korespondencjg na budowie

7.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiedni zabezpieczonym

Zaginiecie  ktdregokolwiek  dokumentow  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione na zyczenie Zamawiajacego.

7.4 OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu robdt oraz
obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiaru. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z
Dokumentacja kosztorysowo-techniczna w celu okreslenia réznic w ilosciach
robot. Ksiazke obmiaréw nalezy prowadzi¢ w przypadku, gdy umowa nie

przewiduje rozliczanie ryczattowego.

data opracowania grudzien
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2. odbiorowi czesciowemu technicznemu

3. odbiorowi koncowemu

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek
Wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennik a Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacja z Dokumentacja Projektowa,

ST i uprzednimi ustaleniami.

data opracowania grudzien
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8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbior koncowy Robdét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentéw o ktdérych mowa w wczesniej

Odbidér koncowy Robdét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem
Inspektora Nadzoru dokonujac oceny jakosciowej rob6t na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt Inspektor i Wykonawca zapozna
Zamawiajacego z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Zwitaszcza w zakresie wykonywania Robét
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczony Rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu to Inspektor

moze dokona¢ potracen oceniajac pomniejszona Dokumentach Umowy.

data opracowania grudzien
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8.5 Dokumenty do odbioru kohcowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami

2. Specyfikacje techniczna

3. Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

4, Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru

5. Protokoty prob i badan z wynikiem pozytywnym

6. Atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami
wbudowanych materiatow

7. Sprawozdanie techniczne

8. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
1. Zakres i lokalizacje wykonywanych robot
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego
3. Uwago dotyczace warunkdw realizacji Robot

4, Date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku gdy wg Inspektora , Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zmawiajacego

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy

Zamawiajacy w porozumieniu Z wykonawca.

data opracowania grudzien
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla Umowa na wykonanie Robdt i Specyfikacja Istotnych

Warunkoéw Zamowienia Publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003 poz. 2016
z pbz. Zm.)

- Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U.nr 19 z 2004
poz. 177)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004
poz. 881)

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie p-poz ( teks jedn. Dz.U. z 2002 nr 147
poz. 1229)

- Ustawa z 21 grudnia 2004 o dozorze technicznym ( Dz.U. nr 122 poz 1321z
p6z. Zm.)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U. nr 62 poz 627
z p6z. zmian)

- Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 nr
204 poz. 2086)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie systemu
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania CE ( Dz.
U. nr 209 poz 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub
zmiany ( Dz. U. nr 209 poz 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywana robdt budowlanych ( Dz.
U. nr 47 poz. 401).

data opracowania grudzien
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11-08-2004 w sprawie systemu
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznakowania ( Dz. U. nr
198 poz 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27-08-2004 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia w sprawie
bioz ( Dz. U. nr 198 poz 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26-09-1997 w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. nr 169 poz 1650).

data opracowania grudzien
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I1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01

Instalacja kanalizacyjna, wodociagowa, centralnego ogrzewania,
gazowa, technologia kottowni, biaty montaz wraz z armatura,
wentylacja, klimatyzacja oraz instalacja hydrantowa.

INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU MAGAZYNOWO -
BIUROWEGO

data opracowania grudzien
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. jest zadanie dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodno -kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, biatego
montazu z armatura sanitarna, wentylacji, klimatyzacji i instalacji hydrantowej

oraz technologii kottowni.

1.2Zakres S.T.

Dzial rob6t CPV 45000000-7  Prace budowlane
Grupa robdt 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne.

Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji S.T. dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu i odbiorze instalacji sanitarnych wewngtrznych w budynku
wielofunkcyjnym i obejmuja takie kategorie robot jak:

1.Instalowanie technologii kottowni - Kod CPV 45331110-0
2. Instalowanie instalacji gazowej - Kod CPV 45333000-0
3.Instalowanie centralnego ogrzewania — Kod CPV 45331100-7
4.1nstalowanie cieplej, zimnej wody i cyrkulacji — Kod CPV 45332200-5
5.Instalowanie kanalizacji sanitarnej — Kod CPV 45332300-6
6.Instalowanie bialego montazu — Kod CPV 45332400-7
7.Instalowanie instalacji hydrantowej — Kod CPV 4534000-3
8.Instalowanie wentylacji i klimatyzacji - Kod CPV 45331200-8
9. Instalowanie przylacza wodociagowego — Kod CPV 45332200-5

10. Instalowanie przylacza kanalizacji sanit - Kod CPV 45332300-6
11. Instalowanie przylacza kanalizacji deszcz - Kod CPV 45332300-6

data opracowania grudzien
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1.3 Ogdblne wymagania.

1.3.10g06Ine wymagania dotyczace robo6t podano w S.T. W.0. - 1.3
1.3.2Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacja projektowa, S.T. i obowiazujacymi normami.

1.3.3Koordynacja robot sanitarnych z innymi robotami budowlano
montazowymi poszczegblnych rodzajow powinna byé dokonywana we
wszystkich fazach budowy. Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji
budowy, szczegdtowy harmonogram rob6t sanitarnych oraz pomocnicze roboty
ogbInobudowlane zwiazane z robotami sanitarnymi.

1.3.4Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami
odbioru rob6t budowlano — montazowych, czes¢ Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

1.4 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementdw instalacji sanitarnej stanowia:

- projekt budowlany ,,Budowa instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, gazu 1 bialego montazu wraz z armatura sanitarna, wentylacja i
klimatyzacji oraz instalacji p-poz i technologii kottowni w budynku klubu
studenckiego”,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych lub zalecenia

producentow.

2. MATERIALY,

Materialty do wykonania instalacji sanitarnych, stosowac¢ zgodnie z Projektem
Budowlanym oraz przedmiarem robdt stanowiacym czes¢ Dokumentow
Przetargowych.

data opracowania grudzien
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Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia, osprzet, przewody oraz materiaty
pomocnicze itp. Musza odpowiada¢ wymogom Polskich Norm lub Norm
Branzowych.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ swiadectwo
jakosci (‘atesty ) i certyfikaty. Wykonawca jest zobowiazany udowodni¢ jakos¢
kazdego materiatu i wyrobu uzytego do wykonania rob6t. Takie dowody to
atesty i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji robot odrzuci¢
kazdy materiat niezgodny ze ST lub Polska Norma.

Materiaty przeznaczone do wbudowania podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie dokumenty dotyczace wbudowywanych
materialtdbw winny by¢ gromadzone przez wykonawce robot i okazywane na
kazde zadanie inspektora nadzoru. Deklaracje zgodnosci przedkladane
inspektorowi nadzoru winne by¢ poswiadczone przez kierownika budowy o ich
wbudowaniu po zakonczeniu robdt. Kopie dokumentow winny by¢

poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem.

Podstawowe materialy.

1. Rury iksztaltki PCV np. Kaczmarek dn. 50x1,8mm, dn 110x2,7mm, dn.
160x3,2 ( SN8) mm

2. Rury np. Tece flex Pex-Al.-Pex temp pracy 90 st C, dn. 16, dn. 20 dn. 25,

dn. 32, dn. 40,

Zaciski do rur Pex-Al-Pex

Rury ze stali ocynkowanej dn.. 25, dn. 32, dn. 40,

Rury ze stali czarnej bezszwowej dn 40, dn 100

Czyszczaki kanalizacyjne PCV dn. 110 mm, dn. 160 mm

Rury wywiewne PCV 110 mm, 160 mm

© N o o~ W

Zawor gwintowany do wody dn. 15, dn. 20, dn. 25, dn. 32, Cisnienie pracy

4,0 MPa, temperatura pracy 100 st C

9. Zawor katowe do wody z filtrem ¥2” x 3/8”, ¥2” x ¥4 Cisnienie pracy 1,0
MPa

10. Stelaz do umywalki 1200 x 500 x 140 mm np. Teceprofil

data opracowania grudzien
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11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Umywalki porcelanowe z otworem 650 mm x 530 mm np. Roca seria
Dama Senso

Pétpostumenty porcelanowe o szerokosci 350 mm np. Roca serii Dama
Senso

Bateria umywalkowa stojaca z fotokomdrka w wersji antywandal wys. 145
mm zasilany bateryjnie 4 x 1,5

Syfony umywalkowe butelkowe np. Klechniowska

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej
chromoniklowej naktadany 780 x 435 mm np. ETX Franke

Syfony zlewozmywakowe np. Klechniowska

Baterie zlewozmywakowe stojace z mozliwoscia ograniczenia
maksymalnej temperatury i wyptywu wody np. Roca Amura

Stelaz do zabudowy lekkiej do wc np. typy Teceprofil

Mechanizm sptukujacy elektronicznie sterowany zasilany bateryjnie np.
Teceplanus

Miska ustepowa wiszaca 355 mm x 555 mm np. Roca serii Dama Senso
Deski wolno opadajace do misek ustepowych np. Roca serii Dama Senso
Miski wiszaca lejowa dla niepetnosprawnych 285x 365x700 mm np. Roca
Deski do miski dla niepetnosprawnych

Umywalki dla niepetnosprawnych 650 mm np. Roca

Porgcze scienne uchylne tukowe 70 cm np. Koto Lehnen

Porgcze scienne state tukowe 70 cm np. Koto Lehnen

Porgcze scienne state tukowe 60 cm np. Koto Lehnen

Kratki sciekowe poziome ze stali nierdzewnej dn. 50 10x10 np. Viega
Uniwersalne stelaze montazowe do pisuaru, uruchamiany mechanicznie za
pomoca elektroniki 1200x500x90mm np. Tece profil

Pisuary z syfonem montowanym od tytu o wysokosci 558 mm i szerokosci
240+-5 mm/ 325 mm

Mechanizmy elektroniczny sptukujacy do pisuaru zasilany bateryjnie 6V
Umywalki 500 mm x 425 mm z otworem na baterie, np. typu Giralda
Kabina ze szkta przejrzystego, bezpiecznego narozna potokragta 900x900 z
drzwiami otwieranymi na boki z powloka DB activ i listwa magnetyczna

Brodzik akrylowy narozny 900mm x 900 mm z obudowa.
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35.

36.
37.

38.
39.

40.
41.

42.

43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
ol.
52.
53.
o4,
95.

56.
S7.

Bateria natryskowa termostatyczna Montaz dwuotworowy, przylacze
mimosrodowe, ceramiczna glowica z mozliwoscia ograniczenia
maksymalnej temperatury i wyptywu wody, stuchawka natryskowa z
wezem o diugosci 170 cm i uchwytem sciennym.

Syfon brodzikowy 90 ptaski dn 50

Przyciski sptukujace wykonane ze szkta z prostokatnego z przyciskiem np.
typu TECE square,

Ramki montazowe do przycisku wptukujacego

Umywalki z blatem ceramicznym 1100 mm x 500 mm x 90 mm z
otworem na baterie,

Wiszaca szafka pod umywalke 1090 mm x 495 mm

Zlew gospodarczy ze stali szlachetnej chromoniklowej 500x450x240 mm
np. SIRX 340 Franke

Bateria $cienna wannowo-umywalkowa z przetacznikiem na waz np. typu
Nefryt

Syfony zlewozmywakowe np. Klechniowska

Grzejniki ptytowe z podejsciem od dotu V11, V22, V21S np. typ Purmo
Grzejniki tazienkowe np. typu Ratea, Santorini i Mau

Zawory grzejnikowe do grzejnikow tazienkowych katowe dn 15

Zawory powrotne odcinajace do grzejnikow tazienkowych katowe dn 15
Zawory grzejnikowe katowe np. typu Vekolux dn 15

Glowice termostatyczne wzmocnione np. typu B

Glowice termostatyczne wzmocnione np. typu DX

Zawory rownowazace np. typu STAD 25 mm, 40 mm

Regulatory roznicy cisnien np. typu STAP 20-80

Zawory cyrkulacyjne np. typu TA Therm 15

Zawor elektromagnetyczny np. typu EF 220 B dn 50.

Zawory kulowe odcinajace dn. 15, dn. 20, dn. 25, dn. 32, dn. 40 Cisnienie
pracy 4,0 MPa, temperatura pracy 100 st C

Zawory zwrotne dn. 20

Hydrant w szafce hydrantowej podtynkowej dn. 25 z wgzem 30 m

pOisztywnym

data opracowania grudzien
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58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.

Przewody i ksztattki wentylacyjne aluminiowe o przekroju kotowym dn.
100 mm, 160 mm, 200 mm, np. Aluflex

Przewody i ksztattki wentylacyjne blachy ocynkowanej o przekroju
prostokatnym

Centrala grzewczo — wentylacyjno — klimatyzacyjna np. typu Gold RX 05
Centrala grzewczo — wentylacyjno — klimatyzacyjna np. typu Gold TOP
UNIT 03

Kratka sufitowa nawiewna np. typu B3020-600x150 + VBA-2-600x150
300 m3/h

Kratka sufitowa wywiewna np. typu B3020-600x150 + VBA-2-600x150
300 m3/h

Regulator statego przeptywu np. VFL 100 mm trox

Regulator statego przeptywu np. VFL 125 mm trox

Regulator statego przeptywu np. VFL 160 mm trox

Wentylator kanatowy np. typu TD800/200N z regulatorem obrotow REB1
Klapy ppoz np. typu RK370/HO

Anemostaty kotowe np. typu CRL 100 mm, 125 mm, 160 mm

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o
$r.100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 355 mm
Ttumiki akustyczne rurowe proste dn 315, 250 mm | = 500mm

Ttumiki akustyczne rurowe kolanowe dn 315 | = 500mm
Kociot kondensacyjny 14,9-65,7 kW np. typu VKK 656
Pompy obiegu kotta np. typu Stratos 25/6

Pompa obiegu grzewczego co np. typu Wilo Stratos 40/1-10
Podgrzewacz cieptej wody 300 I np. typu VIH R 300
Regulator pogodowy np. typu VRC 630

Czujnik temperatury zewngtrznej

Czujnik temperatury zasilania przy sprzegle hydraulicznym np. typu VRC
10

Czujnik temperatury podgrzewacza np. typu VR 10
Regulator zdalnego sterowania np. typu VR 90

Pompa tadowania podgrzewacza np. typu Stratos 25/1-6
Naczynie przeponowe kotlowe. Reflex NG 12 dm3

Sprzegto hydrauliczne 7,5 m3/h np. typu WH95

data opracowania grudzien
2010




85. Naczynie przeponowe do c.0. Reflex NG 100 dm3

86. Szybkoztacze np. typu SU 1”

87. Zawor kulowy odcinajacy do wody dn. 25, 40, 50

88. Pompa cyrkulacyjna np. typy Star Z 20/1

89. Naczynie przeponowe do cieptej wody Refix DD 12 dm3

90. Zawor bezpieczenstwa np. typ SYR 1915 dn1/2”x 3/4”x 3 bar

91. Zawor zwrotny dn 25, 40, 50

92. Zawor bezpieczenstwa np. typu SYR 2115 dn. % x 6 bar

93. Podstawowy zestaw przytaczeniowy dn 80/125

94. Rura spalinowa dn. 80

95. Uchwyty centrujace ( 7 szt)

96. Nasada szachtu dn. 80

97. Studnia chtonna dn 600 x 1000

98. Stacja uzdatniania wody np. typu BWT LK 20

99. Neutralizator kondensatu do kotta

100. Jednostki wewngtrzne klimatyzacji np. typu
FXAQZ20P,25P,32P,40P,50P9

101. Agregat zewngtrzny np. typu RXYQ26P8

102. Sterownik zdalny do klimatyzatorow np. typu BRC1D52

103. rury miedziane, stan twardy F-37 o sr.zew. 12 mm, 15 mm, 18
mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 6mm

104. rury z PVC cisnieniowe bezkielichowe o sr. zewnetrznej 20 mm do
odprowadzenia skroplin
105. Rura PE 80 SDR 11 DN 63

106. Wodomierz MWN/JS 50/2,5
107. Zawor zwrotny antyskazeniowy Dn 50 typ BA
108. Koftnierz specjalny dn 150
109. Tréjnik kotnierzowy dn 150/50
110. Zasuwa krotka dn 50

111. Obudowa teleskopowa

112. Skrzynka uliczna

113. Rura PCV kI S dn 160x4,7 lita
114. Rura PCV kI S dn 200x5,9 lita
115. Rura PCV kI S dn 110x4,0
116. Trojnik 160/110/45st
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117. Tréjnik 160/160/60st

118. Trojnik 200/160/60st

119. Przejscia murowe 160/240, 200/240

120. Rura karbowana PP 2000 m m

121. Kineta zbiorcza studzienki dn 400/160, 400/200,
122. Kineta przelotowa studzienki dn 400/160

123. Teleskopowy adapter D400 40T

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ bedzie sprzetu
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,

zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Transport oraz skfadowanie materiatow:

Podczas transportu oraz przy skladowaniu materiatdw nalezy przestrzegaé
zalecen producentéw tych materiatdw. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
wplywem niskich temperatur oraz bezposredniego dziatania stonca i opadow

deszczu.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdInosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym  zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno -
budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Prowadzenie przewoddw instalacji wodociagowych w obiekcie

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zalaman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji oraz mozliwos$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli oproznianie z
wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz

wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.
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Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji

cieplnej.

Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodow srednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,

c) dla przewoddw srednicy 65 -7- 80 mm - 7 cm,

d) dla przewodow srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacjg.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociagowych od przewoddw elektrycznych

powinna wynosi¢ 0,1 m.

6. PODPORY

Podpory state i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

- Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewni¢ fatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem, a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja
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uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

- Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i podp6r przesuwnych
(wspornikow i wieszakoéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompensacji
wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodow.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych
w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢, co najmniej
100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w
otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wieksze od wymiar6w
zewngtrznych  przewodow. Materiat  podpér i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ przewodéw na Kkorozje w miejscu
zamontowania. Catos¢ montazu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscia ich przesuniccia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymane w sposob trwaty. Sposob zamocowania powinien zapewni¢ dogodna
obstuge, konserwacje oraz wymiang elementow bez uszkodzen elementow
przegrody. Kanaty prostokatne nalezy mocowa¢ za pomoca wieszakow
dwudrutowych z drutem 500 mm i 250 mm i za pomoca wieszakow

jednodrutowych z drutem 500 mm.

MAKSYMALNY ODSTEP MIEDZY PODPORAMI PRZEWODOW PODANO W TABLICY 1,213

TABLICA 1 MAKSYMALNY ODSTEP MIEDZY PODPORAMI PRZEWODOW W INSTALACII
WODOCIAGOWE] WODY ZIMNEJ.

} PRZEWOD MONTOWANY
SREDNICA
MATERIAL PIONOWO™* INACZEJ
NOMINALNA RURY
M M
1 2 3 4
STAL WEGLOWA ZWYKELA DN 10 po DN 20 2,0 1,5
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OCYNKOWANA; DN25 2,9 2,2

STAL ODPORNA NA KOROZJE; DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0

DN50 4,6 3,5

DN65 4,9 3,8

DN80 5,2 4,0

DN 100 5,9 4,5

TABLICA 2 MAKSYMALNY ODSTEP MIEDZY PODPORAMI PRZEWODOW W INSTALACJI

WODOCIAGOWE]

WODY CIEPLEJ]

) PrRZEWOD MONTOWANY
SREDNICA
MATERIAL PIONOWO * INACZE]
NOMINALNA RURY
M M
1 2 3 4
DN 12 po DN 50 1,0 0,8
16 0,9 0,7
DN20 1,0 0,8
PE- Xa DN25 11 0,8
DN32 1,3 1,0
DN40 1,4 1,1
DN 50 1,6 1,2

TABLICA 3 MAKSYMALNY ODSTEP MIEDZY PODPORAMI PRZEWODOW W INSTALACJI

WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ
, PRZEWOD MONTOWANY
SREDNICA
MATERIAL PIONOWO™ INACZE)
NOMINALNA RURY
M M
1 2 3 4
DN 12 po DN 50 1,0 0,8
DN16 DO DN50 0,8 0,6
PE-Xa
DN25 0,9 0,7
DN32 11 0,8
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DN40 1,2 0,9

DNS50 1,3 1,0

*lecz nie mniegj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

7. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu
poziomego przez sciang, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy
zewngetrznej rury przewodu:

a.) Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne
tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen migdzy rura przewodu, a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig¢ i utrudniajacym powstanie w
niej napregzen $cinajacych o odpornosci ogniowej min 120 min.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

8. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura), w

ktorych jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej
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zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do
obstugi i konserwacji. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na
przewodach doprowadzajacych wode wodociagowa do takich punktow
czerpania, jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe, pisuary itp. Jezeli
rozwiazanie doprowadzenia wodociaggowego w tych przyborach lub
urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajacym
wode¢ wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego
samego typu punktéw czerpania) nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie

uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

9. POLACZENIA

9.1 POLACZENIE GWINTOWE

Polaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelka zaciskana migdzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz
zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN-
ISO 228-1.Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu
taczonego (uformowany metoda obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku)
albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wkiladki, stanowiacej
integralna czes¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladnos¢ naciecia gwintu
sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki. Polaczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a
nastgpnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementow polaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez
wzgledu na sposéb dokrecania niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt
stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme
teflonowa lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi w potaczeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint
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uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementow
(w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane
materiaty pgczniejace pod wptywem wody). Potaczenia gwintowe rur moga by¢
wykonywane w instalacjach, w ktorych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120 OC. Potaczenia gwintowe moga by¢
stosowane do pofaczen rur z armatura oraz urzadzeniami kontrolno -
pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci,
jezeli gwintowane kroéce potaczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane sa w

ich materiale rodzimym.

9.2 POLACZENIE ZACISKANE, ZAPRASOWYWANE

Kolejnos¢ wykonywania potaczenia

Najpierw nalezy ucia¢ rur¢ nozycami na konieczna dtugosc nastgpnie nasunac
tuleje zaciskowa na rure zgrubieniem w strone rury koniec rury rozszerzyé
narzedziem systemowym tzw. Kalibratorem a nastepnie nasuna¢ na krdciec
zlaczki do ostatniego karbu - w wyniku efektu pamigci ksztattu rura kurczy si¢
na krd¢cu i rozpoczyna sie uszczelnienie ztacza. narzedziem do nasuwania tulei
zaciskowej TECEflex® nasuna¢ tuleje zaciskowa na krociec i w ten sposob

zakonczy¢ operacja uszczelnienia.

9.3 POLACZENIE KANALOW WENTYLACYJINYCH

Polaczenia kanatow wentylacyjnych okragtych wykona¢ za pomoca typowych
potaczen (systemowych) typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi.
Potaczenia blaszanych kanatow wentylacyjnych winny spetnia¢ wymagania PN-
B-76002:1996 :Wentylacja. Potfaczenie urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych” dla wykonania A (wykonanie niskocisnieniowe i
sredniocisnieniowe). Klasa szczelnosci instalacji wentylacji mechanicznej A wg
PN-B76001:1996 ,Wentylacja.  Przewody wentylacyjne.  Szczelnos¢.

Wymagania i badania”.
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10.  WYKONANIE ROBOT

10.1 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA-
INSTALACJA KOTEOWNI GAZOWEJ - Kod CPV 45331110-0

ZALOZENIE OGOLNE
Zrédiem ciepta zaréwno dla potrzeb cieptej wody jak i centralnego ogrzewania bedzie

kottownia zasilana gazem ziemnym GZ 41,5. Kottownia zlokalizowana be¢dzie na parterze w
pomieszczeniu nr 16. Kottownia zbudowana bedzie z dwéch kottéw kondensacyjnych np. typu
Vaillant VC- Plus 656/4-5 pracujacych w kaskadzie, ktora zasila¢ bedzie grzejniki ptytowe,
nagrzewnice wodne oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej. Kotty zaprojektowano jako
wiszace. Zakres znamionowej mocy 2 kottdéw VKK 656/4 przy projektowanych parametrach
wody grzewczej 60/40 to zakres mocy od 15 kW do 120 kW. Uktad skiada sie¢ z 2 kottdw
sterowanych pogodowym regulatorem kaskadowym np. typu Calormatic VRC 630. Za
kazdym kottem przed sprzggtem hydraulicznym zamontowa¢ pompe obiegu kotta np. typu
Wilo Stratos 25/1-6W celu tatwiejszej obstugi/regulacji wewngtrznej instalacji centralnego
ogrzewania projektuje si¢ w montaz w pomieszczeniu sekretariatu regulatora zdalnej regulacji
np. typu VR 90. Z jego poziomu bedzie mozliwosé¢ dokonywania nastaw zwiazanych z praca
kottow. Kazdy kociot nalezy wyposazy¢ w przeponowe naczynia o pojemnosci 12 | np. typu

NG 12. Ponadto projektuje sig¢ sprzegto hydrauliczne np. typu WH95 o przeptywie 7,74 m3/h.

Z sprzegltem po stronie instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ elektroniczna
pompe obiegowa 0 wysokosci podnoszenia 7,93 m H,O oraz przeplywie 3,79 m’/h np. typu
Stratos 40/1-10 CAN 1 -230V/50Hz, klasa EEI-A, PN 6/10

Za sprzegtem nalezy réwniez zainstalowaé przeponowe naczynie 0 pojemnosci
nominalnej 100 I np. typu NG 100 zabezpieczajace instalacje wewngtrzna w przypadku zmian
cisnienia instalacji. Po stronie instalacji wewngetrznej za sprzggtem hydraulicznym projektuje
si¢ wiaczenie zasobnika cieptej wody uzytkowej wspdlipracujacy z kottami centralnego
ogrzewania o pojemnosci 300 I np. typu VIH R- 300 | Vaillant, ktory tadowany bedzie pompa
np. typu Star Z 20/1. Silnik 1-230V/50Hz. Na instalacji cyrkulacyjnej dobrano pompg np. typu
Star Z Nova 15. Silnik 1-230V/50Hz. Instalacja cieptej wody zabezpieczona zostanie
naczyniem przeponowym Refix typu DD 12 o pojemnosci 12 |. Spaliny zostana odprowadzone
na zewnatrz za pomoca dwoéch niezaleznych kominéw. W tym celu w kottowni nalezy do
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istniejacych komindw o przekroju 14x14 witozy¢ wkiady ze stali nierdzewnej dn.80. Powietrze
niezbedne do procesu spalania nalezy doprowadzi¢ z szachtu wentylacyjnego, tzn z przestrzeni
kanatu 14x14 wokot przewodu spalinowego dn 80, réwniez niezaleznie dla kazdego z kottow.
Odcinek od kottéw do komina powietrzno spalinowego wykona¢ z przewodu powietrzno
spalinowego 80/125. Wentylacje wywiewna nalezy wykona¢ poprzez wykonanie kratki
wentylacyjnej dn. 150 mm pod sufitem pomieszczania w zewngtrznej scianie budynku, zgodnie

z rysunkiem.

W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej centralnego ogrzewania projektuje si¢ zawor
bezpieczenstwa np. typu SYR 1915 %” Natomiast instalacja cieptej wody uzytkowej
zabezpiecza¢ bedzie zawor bezpieczenstwa typu 2115. W celu zabezpieczenia wody bedacej w

obiegu centralnego ogrzewania projektuje si¢ stacje uzdatniania wody np. typu BWT LK 20

ZAKRES ROBOT

10.1.1, 10.1.14, 10.1.15, 10.1.16/CPV-45331110-0. Montaz dwoch Kkottow
kondensacyjnych np. typu Vaillant VKK- 656/4, ktore beda pracowaé¢ w kaskadzie
wraz z podtaczeniem do instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody, zimnej wody i
gazu oraz kaskadowym programatorem pogodowym np. typu Calormatic VRC 630.
Wraz z kottem Vitodens dostarczany jest szablon, za pomoca ktérego mozna zaznaczy¢
na scianie potozenie $rub uchwytéw sciennych oraz rury spalin. Podtaczenie do kotta

czujnikow temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznego regulatora np. typu VR90.
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10.1.2/CPV-45331110-0. Podtaczenie kotta do komina za pomoca czopucha
wykonanego ze stali nierdzewnej przystosowanego do odprowadzenia spalin z kotta
kondensacyjnego dn. 100 mm

10.1.3/CPV-45331100-7. Montaz neutralizatora kondensatu wraz z podiaczeniem do
niego kotta centralnego ogrzewania wykonania podtaczenia do wewngtrznej instalacji
kanalizacji.

10.1.4, 10.1.5/CPV-45331100-7. Montaz pomp obiegowych kottéw np. typu Stratos
25/1-6

10.1.6, 10.1.13/CPV-45331000-6. Montaz systemowego pojemnosciowego
podgrzewacza cieptej wody np. typu VIH R 300 o pojemnosci 300 | wraz z
podiaczeniem go do kottdéw kondensacyjnych, instalacji wewnetrznej cieptej wody oraz

wyposazeniem w czujniki temperatury.
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10.1.7,10.1.8/CPV-45331100-7. Montaz pompy tadujacej zasobnik np. typu Stratos
25/1-6.

10.1.9, 10.1.10/CPV-45331100-7. Montaz pompy obiegowej nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni. np. typu Stratos 25/1-4.
10.1.11, 10.1.12/CPV-45331100-7. Montaz pompy obiegowej nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej na poddaszu. np. typu Stratos 25/1-10.
10.1.17/CPV-45331100-7. Montaz zaworu bezpieczenstwa np. typu SYR 1915 dn. %"
10.1.18,10.1.19/CPV-45331100-7. Montaz pompy grzejnikowego obiegu grzewczego
np. typu Stratos 40/1-10.

10.1.20, 10.1.21/CPV-45331100-7. Montaz ukladu mieszajacego obiegu centralnego
ogrzewania wraz z sitownikiem np. typu AMB 162 i zaworem trojdrogowym dn. 40.
10.1.22, 10.1.23/CPV-45331100-7. Montaz sprzeggta hydraulicznego 7,5 m3/h np. typu
WH 95 wraz z wyposazeniem w czujnik temperatury np. typu VRC 10.

10.1.24, 10.1.25, 10.1.26, 10.1.27/CPV-45331100-7. Montaz naczyn wzbiorczych
przeponowych centralnego ogrzewania np. typu NG 100 o pojemnosci 100 | naczyn
zabezpieczajacych kotty np. typu NG 12 i naczynia dla cieptej wody uzytkowej np. typy
DD12 wraz z szybkoztaczami.

10.1.28, 10.1.29/CPV-45331100-7. Montaz pompy cyrkulacyjnej np. typu Star Z 20/10
10.1.30, 10.1.31, 10.1.32, 10.1.33, 10.1.34, 10.1.35, 10.1.36, 10.1.37, 10.1.38, 10.1.40,
10.1.41, 10.1.42, 10.1.43, 10.1.44, 10.1.45, 10.1.46, 10.1.47, 10.1.50, 10.1.51, 10.1.52,
10.1.53/CPV-45331100-7. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody,
cyrkulacji i zimnej wody z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie wraz z
armatura odcinajaca i kontrolno pomiarowa

10.1.48, 10.1.49/CPV-45331100-7. Montaz stacji uzdatniania wody wraz z filtrem
zabezpieczajacym.

10.1.54, 10.1.55/CPV-45300000-0. Wykonanie préby szczelnosci instalacji kottowni.
Nalezy odpowietrzy¢ system i podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza potaczen. Probe szczelnosci

instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

10.1.56, 10.1.57 10.1.58, 10.1.59/CPV-45323000-7. Wykonanie izolacji instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody, cyrkulacji i zimnej wody z rur miedzianych
otulina np. typu Thermaflex FRZ.

10.1.60/CPV-45300000-0. Wykonanie pierwszego uruchomienia kottow przez

autoryzowany serwis.
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10.2 INSTALACJE GAZOWE — Kod CPV 45330000-0

ZALOZENIA OGOLNE

Medium zasilajacym kotlowni¢ bedzie gaz ziemny GZ 41,5. W zwiazku z
powyzszym projektuje si¢ instalacje wewnegtrzna gazu od szafki gazowej
umieszczonej na elewacji budynku do kottéw znajdujacych sie w pomieszczeniu
nad kotlownia. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
oraz Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac instalacje
gazowe. Instalacje zaprojektowano z rur stalowych bez szwu taczonych poprzez
spawanie. Odlegtosci pomigdzy przewodami instalacji gazowej a innym
przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej
10 cm od innych przewoddw instalacyjnych, ponizej tych przewodow.
Przewody instalacji gazowej Kkrzyzujace sie¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone min 2 cm. Przejscia instalacji
gazowej przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych
I wypelnione materiatem ognioodpornym o odpornosci 120 min dostosowanym
do grubosci i typu przegrody np. masa typu CP611A HILTI. Rury nalezy
przymocowa¢ do $ciany uchwytami metalowymi, co 1,0 m do 1,5 m. Jako
armature odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe do gazu z mosiadzu CW617N
Pomiar zuzycia gazu odbywaé¢ si¢ bedzie za pomoca gazomierza
zlokalizowanego w zewnetrznej szafce gazowej. W celu zwigkszenia
bezpieczenstwa projektuje si¢ aktywny system bezpieczenstwa gazu skal dajacy
si¢ z detektora gazu DEX zlokalizowanego przed kottem i kuchenkami zaworu
elektromagnetycznego typu MAG -3 dn. 40 umieszonego w skrzynce gazowej,
centralki MD2-Z oraz sygnalizatora akustyczno optycznego SL 31

umieszczonego na zewnatrz kottowni.
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ZAKRES ROBOT
10.2.61/CPV-45111100-9. Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny,

osprzet przykrecany do kotkéw stalowych.

10.2.62/CPV-45333000-0. Montaz zewnetrznej szafki gazowej 600 x 600 x 250
mm na elewacji budynku.

10.2.63CPV-45333000-0. Montaz podejs¢ z rur i ksztattek stalowych dn.40.
10.2.64, 10.2.65CPV-45333000-0. Montaz w szafce gazowej reduktora
gazowego np. typu FE dn. 25mm, gazomierza miechowego z nadajnikiem
impulséw G10

10.2.66, 10.2.67, 10.2.68/CPV-45333100-1. Montaz kurkéw gazowych oraz
zaworu elektromagnetycznego typu MAG dn. 40 mm w szafce gazowej i

manometru tarczowego 0-6 kPa

sygnalizalor
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10.2.69, 10.2.70/CPV- 45111100-9. W miejscach przejs¢ przez sciany betonowe
i ceglane nalezy wykona¢ przebicia tworzac miejsce do prowadzenia instalacji.

10.2.71/CPV- 45111100-9. W miejscu wykonanych otworéw nalez posadowi¢
tuleje ochronne wystajace po 2 cm poza obrys przegrody przeprowadzi¢ przez
nie przewody gazowe i wypetni¢ masa ognioodporna 120 min. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé¢ nalezy zgodnie z norma BN-82/8976-50 z

zastosowaniem stalowych tulei ochronnych
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10.2.72/CPV-45333000-0. Montaz instalacji gazowej z rur stalowych wg PN-
80/H-74219 i ksztaltek stalowych spawalniczych taczonych przez spawanie.
Ztacza gwintowane (uszczelnienie za pomoca wiokien konopnych, minii i
pokostem naturalnym) stosowa¢ dla umozliwienia wmontowania kurkéw oraz
podiaczenia gazomierzy i urzadzen gazowych. Armatura odcinajaca i
przelotowa kulowa przed kazdy urzadzeniem gazowym powinna posiadaé¢
aprobate techniczna.

10.2.73/CPV-45333100-1. Wykonanie bufora gazowego w kottowni o diugosci
1,5 miérednicy dn. 100 mm z rury stalowej bezszwowej czarne;.

10.2.75, 10.2.76/CPV- 45111100-9. Montaz filtra do gazu dn. 40 i kurkow
gazowych.

10.2.78, 10.2.79, 10.2.80, 10.2.81, 10.2.82, 10.2.83, 10.2.84, 10./CPV-
45111100-9. Wykonanie montazu systemu detekcji gazu. Montaz detektora na
suficie przed kottem. Montaz modulu sterujacego na scianie kottowni. Montaz
sygnalizatora akustyczno-optycznego na zewnatrz. Ulozenie przewodow
elektrycznych w listwach sciennych.

10.2.85, 10.2.86, 10.2.87, 10.2.88, 10.2.90, 10.2.91, 10.2.92/CPV- 45111100-9.
Po pomyslinej prébie szczelnosci nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne
instalacji wewngtrznej gazu poprzez oczyszczenie i pokrycie rur farbami
antykorozyjnymi a nastepnie pomalowanie na kolor zotty.

10.2.74/CPV- 45111100-9. Instalacje gazowa nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ przy pomocy powietrza na cisnienie 50 kPa przez okres 30
minut w obecnosci dostawcy gazu. Jezeli w ciagu tego czasu nie
zaobserwuje si¢ spadku cisnienia na manometrze, instalacj¢ mozna uznac
za szczelna. Badanie przeprowadzi¢ nalezy osobno dla przewodow
Uzytkowych za gazomierzem i osobno dla przewodoéw rozdzielczych i
piondw. Po pozytywnym wyniku proby gtéwnej nalezy dokonaé |1 probe
po podiaczeniu urzadzen gazowych na cisnienie 0,015 kPa. Rdznica
wskazan cisnienia na manometrze wzgledem wskazania poczatkowego

musi by¢ mniejsza niz 1,5 %.
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10.3 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA- INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Kod CPV 45331100-7

ZALOZENIE OGOLNE

Laczne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji

wynosi 110 kW. Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano wodna
niskotemperaturowa grzejnikowa instalacje c.0. o temperaturze czynnika grzewczego
60/40 st. C. Ponadto cze¢s¢ pomieszczen bedzie ogrzewana za pomoca centrali

grzewczo-wentylacyjnej.

Od Zrddia ciepta przewody centralnego ogrzewania na poziomie parteru prowadzone
beda w warstwie posadzkowej. Poziomy projektuje sie w systemie tréjnikowym z rur
Pex-Al-Pex np. systemu Tece-flex. Przy rozprowadzeniu przewoddw centralnego
ogrzewania w podiodze wymagane jest ich zamocowanie do podioza oraz izolacja
przewodow. Do izolowania przewoddw nalezy uzy¢ otuliny ze spienionego polietyleny
(LDPE) np. typu Thermocompact S o grubosciach zgodnych z tabela
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych),
instalacji chiodu i ogrzewania powietrznego powinna speinia¢ nastepujace

wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku®

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej,
% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Rury Pex-Al-Pex taczy¢ systemem zaciskanym. Podejscie do grzejnikdéw
wykona¢ ze sciany. Polaczenia rur PEX — Al - PEX wykona¢ za pomoca

trojnikow i tulei zaciskowych.

Przejscia rur przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy
wigkszej o dwie dymensje od rury zasadniczej. Przejscia przez stropy i sciany
wypetni¢ materiatem ognioodpornym o odpornosci 120 min dostosowanym do

grubosci i typu przegrody np. masa typu CP611A HILTI.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe np. typu Ventil Compact CV Purmo do podtaczenia z dotu ze sciany z
wbudowanymi wkladkami zaworowymi. Grzejniki wyposazy¢ w glowice
termostatyczne wzmocnione np. typu B oraz DX. Grzejniki taczy¢ z instalacja
za pomoca katowych zestawOw przytaczeniowych do grzejnikdw dolno
zasilanych np. typu Vekolux. Grzejniki montowane przy scianie ( 30 mm )
nalezy ustawi¢ poziomo w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany.
Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110
mm. Do zawieszenia grzejnikow stosowac fabryczne zawiesia dostarczone przez
producenta tacznie z grzejnikami. Zaleca si¢ montowaé¢ grzejniki w
opakowaniach  fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed
uszkodzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Kazdy grzejnik musi posiadac
glowice termostatyczna. Glowice termostatyczne montowane przy grzejnikach
zlokalizowanych w miejscach ogdlnodostepnych powinny mie¢ zabezpieczenie

przed manipulacja.

ZAKRES ROBOT
10.3.100, 10.3.103, 10.3.106/CPV- 45111100-9. |Instalacj¢ centralnego

ogrzewania prowadzona bedzie czesciowo w scianach wobec powyzszego

nalezy wykona¢ w nich bruzdy.

10.3.101, 10.3.104/CPV-45331100-7.W miejscu wykonanych otworéw nalezy
posadowi¢ tuleje ochronne wystajace po 2 cm poza obrys przegrody i wypehi¢
masa ognioodporna 120 min

10.3.102, 10.3.105, 10.3.107/CPV-45262500-6. Po zamontowaniu tulei otwory

zamurowac.
data opracowania grudzien
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10.3.108, 10.3.109, 10.3.110 /CPV-45111220-6. Gruz powstaty w wyniku
wykucia bruzd oraz przejs¢ przez sciany nalezy wywiez¢ samochodami
samowytadowczymi. Wywieziony gruz nalezy podda¢ utylizacji.

10.3.92, 10.3.93, 10.3.94, 10.3.95, 10.3.96, 10.3.97/CPV- 45111300-1 Istniejaca
instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy catkowicie zdemontowac.

10.2.42, 10.2.43/CPV- 45111300-1 Zdemontowane rury centralnego ogrzewania
nalezy wynie$¢ poza budynek i przygotowac do wywozki.

10.3.98, 10.3.99/CPV-45111220-6. Wywiezienie ztomu z budowy.
10.3.111/CPV45331100-6 Wilaczenie instalacji centralnego ogrzewania w
kottowni

10.3.112, 10.3.142/CPV-45331100-7. Montaz zlacz alternatywnych do
grzejnikow.

10.3.113/CPV- 45111100-9. Wykucie otworéw w scianach celem montazu
blokéw do podejs¢ do grzejnikow.

10.3.114/CPV-45262520-2.0sadzenie podwdjnych blokéw styropianowych w
scianie

10.3.115/CPV-45331100-7. Montaz katowych zaworow przy grzejnikowych dn.
15 np. typu Vekolux.

10.3.116 do 10.3.137 /CPV-45331100-7. Montaz ptytowych grzejnikow
stalowych typu V na wspornikach do $cian konstrukcyjnych wbudowanymi
wktadkami zaworowymi z podejsciem od dotu. Grzejniki mocowac tak aby od
podtogi odlegtos¢ wynosita 12 cm , od parapetu 7 cm, od lica $ciany
wykonczonej za grzejnikiem 10 cm,

10.3.138/CPV-45331100-7. Montaz garniturow  przylaczeniowych do

grzejnikow.

Uniwersalny garnitur montazowy Rozmiar
do grzejnikéw VK z wyjsciem dfugogé 215 mm
ze sciany lub z posadzKi @14 mm

@16 mm
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10.3.139, 10.3.140, 10.3.143 /CPV-45331100-7. Montaz  glowic
termostatycznych na grzejnikach

10.3.142 /CPV-45331100-7 Montaz zaworow regulacyjnych termostatycznych
do grzejnikoéw tazienkowych dn. 15

10.3.144 /CPV-45331100-7 Montaz zaworow powrotnych grzejnikowych do
grzejnikéw tazienkowych dn. 15

10.3.145, 10.3.146, 10.3.147 /CPV-45331100-7 Montaz grzejnikow
tazienkowych np. typu SAN, MAU i RAT

10.3.149 do 10.3.154/CPV-45331100-6. Uktadanie rur centralnego ogrzewania
typu Pex-Al.-Pex od pompy obiegowej centralnego ogrzewania do grzejnikow.
Instalacje prowadzimy w warstwie pod posadzkowej. Rury Pe-Xc-Al-Pex taczy¢
systemem tréjnikowym zaciskanym. Przed potaczeniem rur¢ nalezy uciaé
nozycami na konieczna dtugosé. Nastepnie nalezy nasunaé tuleje zaciskowa na
rurg zgrubieniem w strong rury, koniec rury rozszerzy¢ narz¢dziem systemowym
tzw. kalibratorem a nastepnie nasunaé¢ na kréciec ztaczki do ostatniego karbu- w
wyniki zapamigtania ksztattu rura kurczy si¢ i rozpoczyna si¢ uszczelnienia
zlacza. Kalibrowanie wykona¢ w trzech fazach, tak aby za pierwszym razem
dokona¢ tylko czesciowego rozkielichowania rury, nastepnie kalibrownice
przekrecic 0 90 st. | tym razem rozszerzy¢é koncowke do konca. Jezeli
kielichowanie odbywa si¢ temperaturach ujemnych to koncowke rury przed
rozszerzeniem podgrza¢ nagrzewnica powietrzna. Nastgpnie narzedziem do
nasuwania tulei zaciskowej nasunac tuleje na krociec i w ten sposob zakonczy¢

operacje uszczelniania. W instalacji stosowac ztaczki mosigzne.

10.3.155, 10.3.156/CPV-45331100-6. Montaz zaworOw rownowazacych
poszczegoblne petle centralnego ogrzewania typu STAD i STAP

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ regulacji zaworow poprzez wykonanie
nastaw opisanych na rozwinigciach. W celu uzyskania odpowiedniej nastawy
zaworu nalezy postgpowaé w sposéb nastepujacy:

1. Catkowicie zamkna¢ zawor (rys. 1).

2. Otworzy¢ zawdr na zadana nastawe np. 2.3 obrotow (rys. 2).

data opracowania grudzien
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3. Przekreci¢ do oporu wewnetrzny trzpien za pomoca klucza imbusowego 3
mm.

4. Zawor jest teraz nastawiony wstepnie.

W celu sprawdzenia nastawy wstepnej: Zamkna¢ zawor, wskaznik wskazuje
teraz 0.0. Otworzy¢ go az do oporu. Wskaznik wskazuje teraz nastawiona
wstepnie wartos¢, w tym przypadku 2.3 (rys. 2.). Przy 4 obrotach zawdr jest
catkowicie otwarty (patrz rys.3). Dalsze otwieranie zaworu nie zwigksza jego

przepuszczalnosci.

Rys.1

Zawor zamknigty

Rys. 2

Zawor jest ustawiony na 2.3 obrotu

Rys. 3
Zawor w petni otwarty

Zawor regulacyjny stabilizujacy cisnienie STAP w wersji z gwintem
wewngtrznym instaluje si¢ na przewodzie powrotnym zgodnie ze strzatka
kierunku przeptywu w miejscach oznaczonych na rozwinigciach instalacji
centralnego ogrzewania. W komplecie jest 1 m rurki impulsowej oraz zlaczki

przelotowe G1/2 oraz G3/4 za pomoca ktorej zawor STAP 1aczy sie z zaworem

data opracowania grudzien
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STAD. Do zaizolowania zaworow zastosowac¢ prefabrykowana izolacje. W celu
wydhuzenia rurki impulsowej zastosuj np. 6 mm rurke miedziana oraz zestaw

przedtuzajacy.

10.3.148, 10.3.159, 10.3.160, 10.3.161/CPV-45300000-0. Wykonanie proby
szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania na goraco wraz z regulacja
instalacji. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddw oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystapieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje podlegajace prébie Kilkakrotnie skutecznie podda¢
ptukaniu. Na 24 godziny ( gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od + 5 st. C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ woda zimna i
doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie probne dla  wewnetrznej instalacji
ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinno wynosi¢ 0,4 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 60 min:

- manometr nie wskaze spadku cisnienia w przypadku instalacji wykonanej w
technologii zaciskowej,

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢
w  miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczego czynnika
grzewczego. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci,
jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w zladzie

nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

10.3.162, 10.3.163, 10.3.164, 10.3.165, 10.3.166, 10.3.167/CPV-45321000-3.
Wykonanie izolacji instalacji wykonanej z rur Pex-Al-Pex. Do izolowania
przewodow nalezy uzy¢ otuliny ze spienionego polietylenu np. typu
Thermocompact (LDPE) FRZ. l1zolacje zabezpieczy¢ za pomoca tasmy np. typu

Thermatape FR.

data opracowania grudzien
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Grubos¢ izolacji (mm) dla

Grubos¢ izolacji (mm) dla przewodow

Srednica _ _
, ] ) przewodow w W pomieszczeniach ogrzewanych o
Srednica | nominaln _ _
pomieszczeniach temperaturze temperaturze t<12°C
wewngtrz a ) )
] ogrzewanych o t=12°C oraz w pomieszczeniach
na otuliny | przewod )
przy temperaturze nieogrzewanych o t=-2°Cprzy
u
przesytanego czynnika temperaturze przesytanego czynnika

mm mm do 60°C 95°C do 60°C 95°C

22 15 20 20 30 30

28 20 20 20 30 30

35 25 20 20 30 30

42 32 20 30 30 40

48 40 20 30 30 40

60 50 20 30 40 40

76 65 20 30 40 40

89 80 30 40 40 50

108 100 30 40 50 50

data opracowania grudzien
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10.4 HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE. INSTALACJA
KANALIZACYJI SANITARNEJ — Kod CPV 45330000-9

ZALOZENIE OGOLNE
Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez

nowoprojektowane przylacze kanalizacyjne. Scieki z projektowanych urzadzen i
przybordw sanitarnych zostana odprowadzone za posrednictwem kanalizacji pod
posadzkowej. Instalacja w cze¢sci pod posadzkowej wykonana bedzie z rur PVC
wzmocnionych klasy SN 4 kielichowych, uszczelnionych za pomoca uszczelki
wargowej. Instalacje podposadzkowa uklada¢ w przygotowanych de tego celu
wykopach. Pod rurociagiem nalezy wyrowna¢ grunt. Na dnie wykopu wykona¢
podsypke grubosci 0,15 m z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagescic
minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Po ulozeniu na tej warstwie
rurociagu nalezy wykona¢ obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m nad gérna
krawedz rury z materiatdw takich jak podsypka. Obsypke wykonywa¢
symetrycznie po obu stronach rurociagu warstwami po 0,15 m. Nastepnie
zagesci¢ stosujac lekkich wibratoréw o masie do 100 kg. Pozostale czesci
instalacji kanalizacyjnej, piony podejscia wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego
typu spienionego SN4 przeznaczonych do kanalizacji wewngtrznej.
Odpowietrzenie instalacji odbywaé¢ sie bedzie za pomoca rur wywiewnych
wyprowadzonych ponad dach. U podstaw piondw oraz na odcinkach poziomych
montowa¢ czyszczaki kanalizacyjne. Mocowanie rur przy pomocy obejm
zaciskowych z regulacja. Mocowanie do scian przy pomocy kotkow
rozporowych. Piony kanalizacyjne zostana obudowane, szczegdty obuddéw w

projekcie architektonicznym. Obejmy wyposazy¢ w izolacje¢ akustyczna.
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Podejscia do poszczegdlnych przyborow wykona¢ w posadzce oraz bruzdach

sciennych o nastepujacych srednicach:

umywalki dn. 40 mm
zlewozmywak dn. 50 mm
wpust piwniczny dn. 110 mm
w.c. dn. 110

Kolanka podejs¢ mocowacé na listwach sciennych. W oznaczonych na rysunkach
pomieszczeniach ( nr 10 nr 16 i nr 17) wykona¢ wpusty podiogowe oraz zawory
czerpalne ze ztaczka na waz.

Spadki kanalizacji wykona¢ zgodnie z rysunkami. Przy montazu stosowac
srodki poslizgowe. Nalezy wykona¢ proby szczelnosci poziomoéw i piondw

kanalizacyjnych poprzez zalanie woda podczas swobodnego przeptywu.

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ studzienke schtadzajaca dn. 600 cm o
gtebokosci 600 cm wykonana z kregow betonowych podtaczona do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Do studzienki podiaczy¢ rura zeliwna dn.
50. kratke sciekowa. Studni¢ przykry¢ wiazem zeliwnym A 1,5 t.

data opracowania grudzien
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ZAKRES ROBOT
10.4.168, 10.4.169/CPV-45332300-6. Zdemontowanie istniejacego uzbrojenia

kanalizacyjnego

10.4.170, 10.4.171, 10.4.172/CPV-45332300-6. Zdemontowanie istniejacych
podejs¢ kanalizacyjnych

10.4.173, 10.4.175/CPV-45111220-6. Wywiezienie ztomu z budowy
10.4.175/CPV- 45111100-9. Wykonanie drobnych rob6t rozbiérkowych -
przygotowanie miejsc do uktadania instalacji kanalizacyjnej.

10.4.176, 10.4.177/CPV- 45262212-0. Wykonanie wykopow pod ulozenie
kanalizacji podposadzkowej oraz wykonanie podtoza pod utozenie rurociagéw
kanalizacji sanitar

10.4.178, 10.4.179, 10.4.180/CPV-45111220-6. Wyw0z gruzu z terenu budowy
oraz dokonanie opfaty za utylizacjg gruzu.

10.4.181, 10.4.182, 10.4.183, 10.4.184, 10.4.185/CPV 45255600-5. Ukladanie
w przygotowanych de tego celu wykopach rur kanalizacyjnych PVVC dn. 50, 75,
110 i 160. Pod rurociagiem nalezy wyréwna¢ grunt. Na dnie wykopu wykonaé
podsypke grubosci 0,15 m z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagescic¢
minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Po ulozeniu na tej warstwie
rurociagu nalezy wykona¢ obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m nad gérna
krawedZz rury z materiatdw takich jak podsypka. Obsypke wykonywaé
symetrycznie po obu stronach rurociagu warstwami po 0,15 m. Nastepnie
zagescic stosujac lekkich wibratoréw o masie do 100 kg.

10.4.186/CPV  45262212-0. Zasypanie wykopow po ulozeniu rur
kanalizacyjnych.

10.4.187/CPV- 45111100-9. Wykonanie otworéw w $cianach z cegty celem
przeprowadzenia przez nie rur kanalizacyjnych.

10.4.188/CPV-45255600-5 . Przeprowadzenie rur Kkanalizacyjnych przez
wykonane otwory s$cienne ceglane z wypelnieniem otworOw masami
uszczelniajacymi ognioodpornymi 120 min.

10.4.189/CPV- 45262520-2. Zamurowanie otwordw sciennych ceglanych.
10.4.190, 10.4.192/CPV- 45262520-2. Wykonanie podejs¢ do pionéw PVC dn

75mm, 110 mm
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10.4.191, 10.4.193/CPV 45330000-9. Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych
PVC dn 75 mm, dn 110 w miejscach okreslonych w projekcie budowlanym.
10.4.194, 10.4.195, 10.4.196/CPV -45111100-9 Wykonanie pionéw
kanalizacyjnych dn. 50, 751110

10.4.197, 10.4.189, 10.4.199/CPV- 45111100-9. Wykonanie rur wywiewnych
kanalizacyjnych dn 75, 110 i 160 mm Rury wywiewne wyprowadzi¢ 0,5 m nad
poziom dachu.

10.4.200/CPV-45255600-5. Wykonanie podejs¢ do zlewozmywak dn. 50
10.4.201/CPV-45255600-5. Wykonanie podejs¢ do zlewu dn. 50
10.4.202/CPV-45255600-5. Wykonanie podejs¢ do umywalki dn. 40
10.4.203/CPV-45255600-5. Wykonanie podejs¢ do WC dn. 110
10.4.204/CPV-45255600-5. Wykonanie podejs¢ do wpustu podlogowego z
tworzywa sztucznego dn. 50

10.4.205/CPV-45255600-5. Wykonanie montazu wpustu podtogowego dn. 50
10.4.206/CPV-45255600-5. Wykonanie podejs¢ do pisuaru dn. 50
10.4.207/CPV-45255600-5. Wykonanie podejs¢ do brodzika dn. 50
10.4.208/CPV-45255600-5. Wykonanie podejs¢ do bidetu dn. 50
10.4.209/CPV- 45111100-9. Wykonanie drobnych robét rozbiérkowych -
przygotowanie miejsc do wykonania studzienki schtadzajacej.

10.4.210, 10.4.211/CPV- 45262212-0. Wykonanie wykopow pod utozenie
studzienki schtadzajace;.

10.4.212, 10.4.213/CPV-45111220-6. Wyw0z gruzu z terenu budowy.
10.4.214, 10.4.215/CPV-45262300-4 Wykonanie podkiadu betonowego pod
studnig schtadzajaca.

10.4.216/CPV 45255600-5. Posadowienie studni schtadzajacej dn. 1000 o
glebokosci 50 cm 1 podtaczenie studni schtadzajacej do kratki sciekowej za
zeliwnej rury dn. 50

10.4.217/CPV-45255600-5. Montaz piyty nastudziennej wraz z wilazem
zeliwnym 1,5t

10.4.218/CPV-45255600-5. Montaz w studni pompy zatapialnej np. typu Unilift
KP150. Q max 8,5 m3/h, wysokos¢ podnoszenia hmax = 5,5 m, moc silnika 0,3
kW. Na pompie zamontowa¢ uchwyt i ramie dzwigni. Wybor otworu

montazowego W ramieniu dzwigni zalezy od pozadanych pozioméw
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wilaczania/wytaczania. Na ramieniu zamontowac¢ tacznik ptywakowy pompy. W
kréé¢cu ttocznym zamontowaé zawdr zwrotny. Gdy studnia i pompa zostaty juz
prawidtowo zainstalowane, nalezy uklad odpowietrzy¢ w nastepujacy sposob:
zdja¢ pokrywe studni, napetni¢ studni¢ woda, az do wilaczenia si¢ pompy,
poruszy¢ ostroznie pompa tam i z powrotem, az pompa zacznie ttoczy¢ wodg,
zamontowa¢ pokrywe na studni. Przed zamknigciem pokrywy nalezy
wyregulowac¢ wiacznik ptywakowy pompy tak aby wytaczat pracg pompy po
wypompowaniu wody ze studzienki.

10.4.219/CPV-45255600-5. Podtaczenie studni do kanalizacji wewngtrznej
budynku za pomoca rur z polipropylenu prowadzonych pod posadzka
pomieszczania a nastepnie wiaczenie od gory do kolektora prowadzonego pod
stropem pomieszczenia

10.4.220, 10.4.221/CPV-45255600-5. Montaz wpustu piwnicznego zeliwnego i
podiaczenie do studni schtadzajacej.
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10.5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRANTOWE — Kod CPV 4534300-3

ZAELOZENIA OGOLNE
W celu zabezpieczenia pozarowego w budynku projektuje si¢ szesé

podtynkowych hydrantow ppoz. zainstalowanych na klatkach schodowych
budynku po jednym na kazdym kazdej z klatek na pigtrze. Miejsca lokalizacji
pokazano na rysunkach. Instalacj¢ ppoz. projektuje sig z rur stalowych
ocynkowanych. Instalacje utozy¢ wykorzystujac do tego celu system zawiesi
Gorgiel. Przed kazdym zaworem hydrantowym zamontowa¢ zawdr odcinajacy o
srednicy odpowiadajacej srednicy gatazki. Zawory hydrantowe montowaé na
wysokosci od wykonczonej ostatecznie posadzki 1,35 m z tolerancja ( +/))
0,01m. W celu zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed powierzchownym
wykraplaniem zaprojektowano izolacje¢ przewodow poziomych izolacja
thermafleks grubosci 3,0 cm pod ptaszczem z tworzywa sztucznego taczonego
na zatrzaski. W szafkach hydrantowych projektuje si¢ rowniez umieszczenia

gasnic ppoz.

ZAKRES ROBOT

10.5.222/CPV- 45111100-9 W miejscach przejs¢ przez sciany ceglane nalezy
wykona¢ przebicia tworzac miejsce do prowadzenia instalacji.

10.5.223/CPV- 45111100-9. W miejscu wykonanych otworéw nalezy
posadowic¢ tuleje ochronne wystajace po 2 cm poza obrys przegrody i wypetnié¢
masa ognioodporng 120 min

10.5.224/CPV-45262500-6. Po zamontowaniu tulei otwory zamurowac
10.5.225/CPV-45262500-6. Wykonanie uchwytéw i zawiesi do montazu
instalacji hydrantowej

10.5.226 /CPV-45331100-7.Wykonanie podejs¢ hydranty na rurociagach
stalowych

10.5.227, 10.5.228 /CPV- 45111100-9. Montaz zaworu elektromagnetycznego
wraz z cewka w pomieszczeniu ukladu pomorowego na odejsciu na instalacje

bytowo gospodarcza.
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10.5.235/CPV- 45111100-9. W celu zabezpieczenia pozarowego w budynku
projektuje si¢ hydranty ppoz . dn. 25 z wezem péisztywnym o diugosci 30 m.
Hydranty umiesci¢ w szafkach hydrantowych koloru biatego. Dla hydrantéw
zaprojektowano szafki podtynkowe o wymiarach 805 x 950 x 260. Miejsca
lokalizacji pokazano na rysunkach. W szafkach umiesci¢ gasnice.

10.5.229, 10.5.230, 10.5.231, 10.5.232/CPV- 45111100-9. Przygotowanie
podejs¢ do hydrantdw, montaz armatury oraz instalacji p-poz. Instalacje w
piwnicy montowa¢ na stelazach. W pionach mocowac¢ do scian konstrukcyjnych
za pomoca obejm stalowych.

10.5.233/CPV- 45111100-9. W miejscach projektowanego posadowienia szafek
hydrantowych wyku¢ wneki w $cianach do % cegty.

10.5.224/CPV- 45111100-9. W miejscu wykonanych otworéw obsadzi¢
elementy stalowe.

10.5.236, 10.5.237/ CPV-45332000-3 Po wykonaniu instalacji hydrantowej
nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie 0,9 MPa ( 1,5 krotnego
cisnienia roboczego) . Po pozytywnej probie szczelnosci , nalezy przeprowadzi¢
3-krotne ptukanie oraz dezynfekcje za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Po usunigciu wody zawierajace]
zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Poszczeg6lne proby
musza byc¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

10.5.238, 10.5.239/CPV-45321000-3. Wykonanie izolacji instalacji wykonanej
z rur stalowych. Do izolowania przewodow nalezy uzy¢ otuliny ze spienionego
polietylenu np. typu Thermocompact (LDPE) FRZ. lzolacje zabezpieczy¢ za
pomoca tasmy np. typu Thermatape FR.
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10.6. INSTALACJA ZW - CWU | CYRKULACJI — Kod CPV 45332200-5

ZAELOZENIE OGOLNE
Zima woda do budynku zostanie doprowadzona z nowoprojektowanego

przytacza wodociagowego. Projekt przytacza wraz z doborem wodomierza i
zaworu antyskazeniowego stanowi odrgbne opracowanie. Wilot wody
przewidziano w pomieszczeniu nr 7. Instalacje projektuje si¢ z rur Pex-Al.-Pex
np. systemu Tece-flex. Ciepta woda uzytkowa produkowana bedzie w kottowni
gazowej w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody. Instalacje projektuje
si¢ z rur Pex-Al.-Pex np. systemu Tece-flex. Ciepta woda oraz cyrkulacja
rozprowadzone beda w warstwie posadzkowej od zasobnika cieptej wody

zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni do poszczeg6lnych pomieszczen.

ZAKRES ROBOT
10.6.240, 10.6.241, 10.6.242, 10.6.243, 10.6.244/CPV- 45332000-3. Demontaz

armatury wodnej min: zawordéw przelotowych odcinajacych, zaworéw

czerpalnych, baterii natryskowych, umywalkowych, zlewozmywakowych,
10.6.245, 10.6.246/ CPV-45111220-6. Wyw0z ztomu z terenu rozbiorki.
10.6.247, 10.6.250/CPV- 45111100-9. W miejscach przejs¢ przez sciany nalezy
wykona¢ przebicia tworzac miejsce do prowadzenia instalacji.

10.6.248, 10.6.251/CPV-45111100-9. W miejscu wykonanych otworéw nalezy
posadowi¢ tuleje ochronne wystajace po 2 cm poza obrys przegrody i wypei¢
masa ognioodporng 120 min

10.6.249, 10.6.252/CPV-45262500-6. Po zamontowaniu tulei otwory
zabetonowac

10.6.253, 10.6.254/CPV- 45111100-9. Instalacja zimnej wody, cieptej wody i
cyrkulacji prowadzona bedzie czgsciowo w scianach wobec powyzszego nalezy
wykona¢ w nich pionowe bruzdy % x %2 cegly. Zamurowanie bruzd pionowych
10.6.255, 10.6.256, 10.6.257/ CPV-45111220-6. Wywo0z gruzu z terenu
budowy oraz dokonanie oplaty za utylizacje gruzu.

data opracowania grudzien
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10.6.259, 10.6.260, 10.6.261, 10.6.262, 10.6.263, 10.6.264/CPV-45330000-9
Ukladanie rur typu Pex-Al.-Pex. Instalacj¢ prowadzimy w warstwie pod
posadzkowej. Rury Pe-Xc-Al-Pex taczy¢ systemem trojnikowym zaciskanym.
Przed potaczeniem rurg nalezy ucia¢ nozycami na konieczna dtugosc. Nastepnie
nalezy nasuna¢ tuleje zaciskowa na rurg zgrubieniem w strone rury, koniec rury
rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastgpnie nasuna¢ na
krdciec ztaczki do ostatniego karbu- w wyniki zapamigtania ksztattu rura kurczy
si¢ 1 rozpoczyna si¢ uszczelnienia ziacza. Kalibrowanie wykona¢ w trzech
fazach, tak aby =za pierwszym razem dokona¢ tylko czesciowego
rozkielichowania rury, nastegpnie kalibrownice przekreci¢c o 90 st. | tym razem
rozszerzy¢ koncowke do konca. Jezeli kielichowanie odbywa si¢ temperaturach
ujemnych to koncOwke rury przed rozszerzeniem podgrza¢ nagrzewnica na
kréciec iw ten sposob zakonczy¢ operacje uszczelniania. W instalacji stosowaé
zlaczki mosigzne.

10.6.265, 10.6.267, 10.6.269, 10.6.278, 10.6.279, 10.6.280, 10,6.281, 10.6.282,
10.6.283, 10.6.284, 10.6.285/CPV-45330000-9. Wykonanie  podejs¢
doptywowych do urzadzen

10.6.266/CPV-45330000-9 Montaz zawordw odcinajacych w tym zawordw
cyrkulacyjnych np. typu TA Therm dn 15mm.

10.6.286, 10.6.287/CPV-45332000-3. Po wykonaniu instalacji wodociagowej
nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie 0,9 MPa ( 1,5 krotnego
cisnienia roboczego). Prébe szczelnosci wykona¢ dla instalacji zw, cw i
cyrkulacji.

10.6.288, 10.6.289/CPV-45332000-3 Po pozytywnej probie szczelnosci , nalezy
przeprowadzi¢ 3-krotne ptukanie oraz dla instalacji zimnej wody dezynfekcje za
pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzic
ponowne plukanie. Poszczegdlne préby musza by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru

10.6.271, 10.6.272, 10.6.273, 10.6.274, 10.6.275, 10.6.276, 10.6.277/CPV-
45321000-3. Przewody wody zimnej zabezpieczone beda przed wykraplaniem

si¢ na nich wilgoci otulinami z pianki np. typu thermocompact

data opracowania grudzien
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.10.7 ROBOTY INSTALACYJINE W ZAKRESIE SPRZETU
SANITARNEGO BIALY MONTAZ — Kod CPV 45332400-7

ZALOZENIA OGOLNE

W budynku zainstalowane zostana ponizsze urzadzenia sanitarne. Montaz

wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana zgodnie w projektem budowlanym.

1. Stelaz do umywalki 1200 x 500 x 140 mm np. Teceprofil

2. Umywalki porcelanowe z otworem 650 mm x 530 mm np. Roca seria
Dama Senso

3. Potpostumenty porcelanowe o szerokosci 350 mm np. Roca serii Dama
Senso

4. Bateria umywalkowa stojaca z fotokomdrka w wersji antywandal wys. 145
mm zasilany bateryjnie 4 x 1,5

5. Syfony umywalkowe butelkowe np. Klechniowska

6. Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej
chromoniklowej naktadany 780 x 435 mm np. ETX Franke

7. Syfony zlewozmywakowe np. Klechniowska

8. Baterie zlewozmywakowe stojace z mozliwoscia ograniczenia
maksymalnej temperatury i wyptywu wody np. Roca Amura

9. Stelaz do zabudowy lekkiej do wc np. typy Teceprofil

10. Mechanizm sptukujacy elektronicznie sterowany zasilany bateryjnie np.
Teceplanus

11. Miska ustgpowa wiszaca 355 mm x 555 mm np. Roca serii Dama Senso

12. Deski wolno opadajace do misek ustegpowych np. Roca serii Dama Senso

13. Miska wiszaca lejowa dla niepetnosprawnych 285x 365x700 mm np. Roca

14. Deska do miski dla niepetnosprawnych

15. Umywalka dla niepetnosprawnych 650 mm np. Roca

16. Porecz $cienna uchylna tukowa 70 cm np. Koto Lehnen

17. Porecz $cienna stata tukowa 70 cm np. Koto Lehnen

data opracowania grudzien
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.
26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

Porgcz scienna stata tukowa 60 cm np. Koto Lehnen

Kratki sciekowe poziome ze stali nierdzewnej dn. 50 10x10 np. Viega
Uniwersalny stelaz montazowy do pisuaru, uruchamiany mechanicznie za
pomoca elektroniki 1200x500x90mm np. Tece profil

pisuar z syfonem montowanym od tytu o wysokosci 558 mm i szerokosci
240+-5 mm/ 325 mm

mechanizm elektroniczny sptukujacy do pisuaru zasilany bateryjnie 6V
umywalki 500 mm x 425 mm z otworem na baterie, np. typu Giralda
Kabina ze szkta przejrzystego, bezpiecznego narozna potokragta 900x900 z
drzwiami otwieranymi na boki z powloka DB activ i listwa magnetyczna
Brodzik akrylowy narozny 900mm x 900 mm z obudowa.

Bateria natryskowa termostatyczna Montaz dwuotworowy, przylacze
mimosrodowe, ceramiczna glowica z mozliwoscia ograniczenia
maksymalnej temperatury i wyptywu wody, stuchawka natryskowa z
wezem o dlugosci 170 cm i uchwytem sciennym.

syfon brodzikowy 90 ptaski dn 50

przyciski sptukujace wykonane ze szkta z prostokatnego z przyciskiem np.
typu TECE square,

ramki montazowe do przycisku wpltukujacego

umywalki z blatem ceramicznym 1100 mm x 500 mm x 90 mm z otworem
na baterie,

wiszaca szafka pod umywalke 1090 mm x 495 mm

Zlew gospodarczy ze stali szlachetnej chromoniklowej 500x450x240 mm
np. SIRX 340 Franke

Bateria $cienna wannowo-umywalkowa z przetacznikiem na waz np. typu
Nefryt

Syfony zlewozmywakowe np. Klechniowska

data opracowania grudzien
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ZAKRES ROBOT
10.7.290, 10.7.291, 10.7.292/CPV-45332400-7. Montaz miski ustgpowej

wiszace]. Do zamocowanego stelaza nalezy zainstalowaé¢ Wiszaca miske
ustepowa. Pomiedzy $ciana na ktdrej wieszana jest miska a miska nalezy
zainstalowaé uszczelke tlumiaca hatasy. Montaz mechanizmu sptukujacego
elektronicznego 6V

Wysokos¢ montazu standardowej miski

X — Unlwersalny stelaz podtynkowy do WC
ze spluczka podtynkowa uruchamlang z przodu
z wyjsclem umoiliwlajacym podiaczenle odclagu
zapachow;

Stuzy do
zabudowy indywidualngj (na sucho). MoZliwy jest
rowniez montaZ do Sciany pod katem 45°

W skiad stelaZa wchodzg nst. elementy:
= spluczka podtynkowa uruchamiana od przedu
o pojemnosci 10 w izolag)i styropianowe), ustawiona
fabrycznie na 3,/6l ilosci splukiwanej wody
z mozliwoscig zmiany ustawienia na 3/4,5; 3/7,5;
3191,
= metalowa rama nosna lakierowana proszkowo
= dwie stopki mocujgce do posadzki z hamulcem
- 355 - utatwiajacym regulacie wysokosci w zakresie
od 0-200mm
= dwie szpilki mocujgce ceramike z nakretkami M 12
« przylgcze do odeiggu zapachdw fi 70
« zawor przylgczeniowy z wyjsciem 1/2° GW,
zamontowany w spluczce
« kolano odplywowe DNSO Z redukcjg DN 80/100 mm
= kpl kroccow przylaczeniowych (L=200mm) wraz
z zatyczkami pelnigcymi rowniez role znacznikow
i elementami maskujacymi do montazu ceramiki
= szablon styropianowy do wykonywania otwordw pod
przycisk w plytkach ceramicznych

* 4 + Gebokosé zabudowy 160-200 mm
Wymiary stelaza: 1120x500x160 mm

W wersji dla 0s0b niepetnosprawnych nalezy
zastosowac dodatkowy komplet wspomikow sciennych
(np.: o nr kat. 9.380.300)

Komplet nle przyclsku ur ACEg
do spluczkl oraz mocowanla gornego do sclany
nr kat. 9.380.300

data opracowania grudzien
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10.7.293, 10.7.294, 10.7.295/CPV-45332400-7. Montaz pojedynczej umywalki
porcelanowej do stelaza umywalkowego np. systemu Tece profil. W przypadku

szeregowego ustawienia umywalek zachowa¢ odlegtosé 0,30 m miedzy nimi.

Umywalka 65x52 cm

Pélpostument

- Stelaz montazowy pod umywalke

Stuzy do
Zabudowy indywidualnej (na sucho). MoZliwy jest
riwniez montaZ do Sciany pod katem 45°

W skiad stelaza wchodzg nst. elementy:

+ metalowa rama nosna lakierowana proszHowo

= dwie stopki montazowe z hamulcem, utatwiajgcym
regulacje wysokosci w zakresie od O-200mm

= ocynkowana plyta przytgczeniowa do montazu kolan
nasciennych w rozstawie 80;100;150 lub 200mm

= dwie szpilki mocujgce ceramike z nakretkami M 10
{zakres regulacji od 30-400mm)

= kolano odphywowe DN 50,/40 z redukcjg gumowg
30/50

« zatyczki pelnigoe rowniez role znacznikow,
utatwiajgcych zabudowe

Glebokost zabudowy 140-200 mm
Wymiary 1120x500x140 mm

Komplet nle zawlera mocowanla gornego,
oraz kolan nasclennych

data opracowania grudzien
2010
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10.7.296, 10.7.297, 10.7.298, 10.7.299/CPV-45332400-7.Montaz pisuaru na

elemencie mocujacym z zaworem splukujacym wraz z elektronicznym

mechanizmem sptukujacym 6V

(1) Wy ta, przez pl
(2) Rekor dplywu w $cianie dia syfornu 80 mm.
Ninigjsze wymiary mogq byé indy ie wg pofrzeb Uzy

Pisuar CHIC z doplywem z tylu

i Unilwersalny stelaz montazowy do
plsuaru, uruchamlany mechanlcznle za pomoca
przyclskow lub elektronikl

Shuzy de R zabudowy
indywidualne] (na sucho). Mozliwy jest réwniez montaz
do Sciany pod katem 45°.

W sklad zestawu wchodza nst. elementy:

= metalowa rama nosna lakierowana proszhowo

dwie stopki montaZowe z hamulcem, utatwiajacym
regulacje wysokosci w zakresie od 0-200mm
ocynkowana plyta przylgczeniowa z zamontowanym
zaworem splukujgcym

dwie szpilki mocujgce ceramikeg z nakretkami M8
{zakres regulacii od 30-400mm)

kolano odplywowe DN 50

zatyczki peinigce rowniez role znacznikow,
utatwiajgcych zabudowe

{gcznik metalowo- gumowy

syfon poziomy

szablon styropianowy do wykonywania otwordw pod
przycisk w ptytkach ceramicznych,

GlebokosE zabudowy 90-200mm
Wymiary stelaza: 1120x500x30mm

Homplet nle zawlera elementow uruchamlajacych
oraz mocowanla gornego

10.7.300, 10.7.301, 10.7.302/CPV-45332400-7.Montaz bidetu na elemencie mocujacym wraz
z syfonem bidetowym i pokrywa bidetu.

‘*355+| 70 180
S ﬁ o i+*;
b 570 320

I ——

3
' y 400
205 : 110 ¥
b 505 - !

Bidet podwieszany

Stuzy do .
zabudowy indywidualnej (na sucho). MoZliwy jest
réwniez montaz do sciany pod katemn 45°

W skiad stelaZa wchodzg nst. elementy:

= metalowa rama nosna lakierowana proszkowo

= dwie stopki montazowe z hamulcem, ulatwiajgocym
regulacje wysokosci w zakresie od 0-200mm

= dwie szpilki z nakretkami M 12 oraz z elementami
maskujgcymi do montazu ceramiki

= kolano odptywowe DN 50 z redukcig gumows
50/30 mm

= zFatycrki peinigce rowniez role znacznikow,
utatwiajgcych zabudowe

= dwie profilowane blachy ocynkowane do montazu
kolan nasciennych (rozstaw 80 - 300 mm)

Glebokosc zabudowy 140-200 mm

Wymiary: 1120 x 500 x 140 mm

Komplet nle zawlera mocowanla gornego
oraz kolan nasclennych.

- Unlwersalny stelaz pod bldet

data opracowania grudzien
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10.7.303, 10.7.304/CPV-45332400-7. Montaz zawordw odcinajacych do bidetu,
baterii bidetowych stojacych np. typu Amura.

10.7.305, 10.7.306/CPV-45332400-7. Montaz umywalek porcelanowych z
blatem ceramicznym na szafce wiszacej 1100 x 500 x 90.

1100
‘ “‘|200|"' ‘ 1 720 —= +
170} C—
@ } 320 500
| v
~ 440~
&_P“GTS** Sio Py
125 ;[ A 7115160
Yaz | T !
200

Stratum - umywalka z blatem cera

micznym 110x50 cm

Szafka pod umywake 109 x 49,5 cm - orzech

10.7.307, 10.7.308/CPV-45332400-7. Montaz zaworow odcinajacych z filtrem
syfonéw umywalkowych
10.7.309/CPV-45332400-7.
fotokomorka w wersji antywandal

10.7.310/CPV-45332400-7. Montaz zawordw czerpalnych ze ztaczka do weza.
10.7.311, 10.7.312, 10.7.313, 10.7.314/CPV-45332400-7.

ustepowej wiszacej dla niepetnosprawnych Do zamocowanego stelaza dla

Montaz baterii umywalkowych stojacych z

Montaz miski

niepetnosprawnych nalezy zainstalowa¢ wiszaca miske ustgpowa dla

niepetnosprawnych. Pomiedzy $ciana na ktorej wieszana jest miska a miska
nalezy zainstalowa¢ uszczelke tlumiaca hatasy. Montaz mechanizmu
sptukujacego elektronicznego 6V. Montaz trawerséw do montazu poreczy dla

niepetnosprawnych.

data opracowania grudzien
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- Stelaz podtynkowy do WE dla osob
nlepelnosprawnych ze spluczka podtynkowa
uruchamlanag:

- preyciskiem spiukujgcym montowanym na spluczee lub
- przyciskiemn elektrycznym montowanym na poreczy lub
- za pomocg automatyki bezdotykowe]

Stuiy do montaiu dla osob niepetnosprawnych

W skiad stelaza wchodza nastepujgce elementy:

» konstrukcia do montaiu wybranych trawersow
{nr katalogowe 9.042.010, 9.042.011, 9.042.012,
9.042.013)

= spluczka poditynkowa uruchamiana elektronicznie
o pojemnosci 101 w izolaci styropianowe], ustawiona
fabrycznie na 3/6l ilosci splukiwane] wody
z mozliwoscig zmiany ustawienia na 3/4.,5; 3/7.5;
3/9I. Stopien wykorzystania podwajnego mechanizmu
splukujgcedo zalezy od zastosowanych zestawow
uruchamiajgcych.

= metalowa rama nodna lakierowana proszhowo

= dwie stopki montaZowe z hamulcem, watwiajgcym
regulacjg wysokosci w zakresie od 0 - 200 mm

= dwie szpilki z nakretkami M12 z elementami
maskujgcymi do montazu ceramiki

= zawdr praylgczeniowy 2 wyjsciem 1/2°GW zamontowa-
ny w sptuczce

+ kolano odplywowe DNB0 z redukcjg DN 80/100 mm

= kpl kratcow pravtaczeniowych (L=300 mm) wraz
7 zatyczkami pelnigoymi rowniez role znacznikow
i elementami maskujgcymi do montaZu ceramiki

= szablon styropianowy do wykonywania otworow pod
przycisk w phytkach ceramicznych

= mocowanie Scienne (4 kpl) o nr kat. 9.380.000

Glebokose zabudowy: 160 — 200 mm
Wymiary stelaza: 1120 x 500 x 160 mm

= Komplet nle zawlera elementow uruchamlajacych
spluklwanle oraz trawersow (nr kat. 9.042.010,
9.042.011, 9.042.012, 9.042.013), ktore naledy
dobrac zaleznie od montowanych podpor dla
niepetnosprawnych.

nlepetnosprawnych; -

- trawersy montaZowe pod uchwyly dla
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10.7.315, 10.7.316./CPV-45332400-7. Montaz uchwytow dla 0séb
niepetnosprawnych w wersji uchylnej i stalej 70 cm do wczesniej
przymocowanych trwawersow.

10.7.317, 10.7.318/CPV-45332400-7. Montaz umywalki dla niepetnosprawnych

na elemencie montazowym.

b
S o l g
¥ - Stelaz montazowy pod umywalke,

z syfonem podtynkowym. Mozllwy montaz w toaletach
dia osob nlepeinosprawnych.

§ Siuzy do

] zabudowy indywidualnej (tzw metodg suchg) MoZliwy
jest réwniez montaz do sciany ped katem 45°

W skiad stelaza wchodzg nst. elementy:

= metalowa rama nosna lakierowana proszkowe

= dwie stopki montaZzowe z hamulcem, utatwiajacym
L] regulacje wysokosci w zakresie od 0-200mm

Umywalka 64x55 cm

= gcynkowana piyta przytgczeniowa do montazu kolan
nasciennych w rozstawie 150 lub 200mm

= dwie szpilki moecujgce ceramike z nakretkami
M 10 (zakres regulacji od 30-400mm)

= syfon podtynkowy DN 50 z redukcjg gumowsg
30/50 mm

« zatyczhi petnigce rowniez role znacznikow,
utatwiajgcych zabudowe

GiebokosE zabudowy 140-200 mm
Wymiary 1120x500x140 mm

Komplet nle zawlera mocowanla gérnego,
oraz kolan nasclennych

10.7.319, 10.7.320/CPV-45332400-7. Montaz poreczy dla niepetnosprawnych
uchylnego i statego 65 cm
10.7.321/CPV-45332400-7. Montaz baterii umywalkowych stojacych z

fotokomdrka w wersji antywandal

data opracowania grudzien
2010
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10.7.322, 10.7.223, 10.7.224/CPV-45332400-7. Montaz brodzikéw akrylowych
potokragtych 90x90 oraz kabiny natryskowej z drzwiami otwieranymi na boki,

potokragtej np. typu Salgado. Montaz syfonu brodzikowego

780 - 790 380
(880 - 890) (480)

1900

780 - 790
(880 - 890)

I
380
(480)

&

10.7.325/CPV-45332400-7. Montaz baterii prysznicowych termostatycznych

10.7.326, 10.7.327, 10.7.328/CPV-45332400-7. Montaz zlewozmywakdéw 1
komorowych 860 x 510, syfonow zlewozmywakowych i baterii
zlewozmywakowych stojacych

10.7.329, 10.7.330, 10.7.331/CPV-45332400-7. Montaz zlewow gospodarczych

syfonéw zlewozmywakowych i baterii do zlewu sciennej

data opracowania grudzien
2010
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10.8. INSTALOWANIE WENTYLZCJI | KLIMATYZACJI- Kod CPV
45331200-8

ZALOZENIA OGOLNE

Opis instalacji wentylacyjnych.

Centrala ( obszar pomieszczen biurowych)

Instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna stuzy do wentylacji pomieszczen biurowych
znajdujacych si¢ na parterze, | pigtrze i poddaszu. Instalacja nawiewna bedzie pracowala ze
100% udziatem powietrza swiezego. 1lo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen biurowych
stanowi 100% powietrza nawiewanego. Centrala w wykonaniu wewngtrznym, zlokalizowana
na poddaszu budynku

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany za pomoca nawiewnych anemostatow
sufitowych np. typu CRL Lindab. Wywiew powietrza poprzez wyciagowe anemostaty
sufitowe np. typu CRL Lindab. Przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem nalezy
zamontowac regulatory statego przeptywu np. typu VFL Trox, na ktérych wykona¢ opisane na

rzutach poszczegolnych kondygnaciji.

Centrala ( sala konferencyjna)

Instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna shizy do wentylacji pomieszczenia sali
konferencyjnej. Instalacja nawiewna bedzie pracowala ze 100% udziatem powietrz $wiezego.
Instalacja nawiewna bedzie pracowata ze 100% udziatlem powietrza swiezego. Ilos¢ powietrza
wywiewanego z pomieszczen biurowych stanowi 100% powietrza nawiewanego. Centrala w
wykonaniu wewngetrznym, zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni,

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany za pomoca sufitowej kratki nawiewnej ze
skrzynka rozprezna np. typu B3020-600x150 + VBA-2-600x150 Lindab. Wywiew powietrza

poprzez wyciagowe kratki ze skrzynka rozprezna np. typu B3020-600x150 + VBA-2-600x150

data opracowania grudzien
2010
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Lindab. Przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem nalezy zamontowac regulatory statego
przeptywu VFL Trox, na ktérych wykona¢ nastawy zgodnie z rzutem parteru

Kratka sufitowa.

Z pomieszczen sanitarnych powietrze usuwane w ilosciach wymaganych przez przepisy BHP i
zapewniajacych usuniecie zapachdéw. Regulacja wydajnosci na zaworach wentylacyjnych oraz
na przepustnicach kanatowych. Kazdy wezet sanitarny zlokalizowany na poszczeg6lnych
pigtrach obstugiwany bedzie przez wyciagowy wentylatory kanatowe np. typu TD800/200N
wraz z regulatorem np. typu REB1 Venture Industries.

Kanaty i ksztaitki wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy stalowej ocynkowane;,
kopertowane. Przewody i ksztattki o przekroju kotowym wg PN/B-03410 z blachy stalowej
ocynkowanej zwijanej typu Spiro. Klasa wykonania N (cisnienie do 1000 Pa), klasa
szczelnosci A wg PN/B-76001. Przytacza do nawiewnikow i wywiewnikdw wykona¢ z
przewodow elastycznych wraz z izolacja akustyczna

Izolacje termiczna nalezy wykona¢ dla podanych ponizej kanatdw wentylacyjnych:

Wszystkie kanaty i ksztattki linii nawiewnej i wywiewnej obstugiwane przez centrale
wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ wetlna mineralnag o gr. 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej.

Pozostate kanaty i ksztaltki linii wywiewnych oraz sanitarnych pozostawic nieizolowane..

Kanaly okragte nalezy mocowac za pomoca uniwersalnego systemu montazowego.

Kanaly typu ,,Spiro” nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek typu "nypel', "mufa”. Wentylacyjne
ksztaltki blaszane, uzbrojenie przewoddw, podpory i podwieszenia powinny odpowiadaé
wymaganiom norm. Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i
potaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Przewody nalezy wyposazy¢é w otwory
rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewodoéw, a takze innych urzadzen i
elementdw instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz przez
te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych
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wymaganiach higienicznych. Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie
otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Minimalne

wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.

Srednica przewodu (mm) Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B (mm)
200-315 --- 300x100

315-500 --- 400x200

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje si¢ ttumiki
akustyczne na kanale nawiewnym i wywiewnym. Nalezy zwrdci¢ baczna uwage na szczelnos¢
potaczen kotnierzowych i przestrzegac¢ stosowania odpowiednich ksztattek wentylacyjnych.
Konieczne jest stosowanie kré¢coéw elastycznych na pofaczeniach central i kanatéw
wentylacyjnych. Na poszczegdlnych gateziach instalacji nawiewnej i wywiewnej stosowaé
tlumiki akustyczne.

Do zawieszenia instalacji stosowa¢ systemowe elementy podwieszen i podparé kanatdw
wentylacyjnych z zastosowaniem wkladek amortyzacyjnych, gumowych, profilowanych.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ jako bezstykowe z przegrodami
ale izolowane cieplnie i akustycznie za pomoca welny mineralnej z ptaszczem z folii
aluminiowej.

Jako elementy regulacyjne stosowaé przepustnice regulacyjne oraz regulatory statego
przeptywu.

Na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano klapy przeciw pozarowe o odpowiedniej
odpornosci ogniowej sterowane wyzwalaczem topikowym o odpornosci ogniowej EIS 120.
Zaprojektowano okragte klapy np. typu RK370/HO na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych wychodzacych z pomieszczenia kottowni. Klapg nalezy tak zamontowac zgodnie
z DTR a w szczegolnosci tak aby wystawata od strony napedu na odlegto$¢ B=260 — A mm,
gdzie A wynosi 35 mm dla $ciany z betonu, 38 mm dla sciany z bloczkow betonu
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komérkowego i 40 mm dla cegly pelnej. Szczeline pomiedzy obudowa klapy wypemié
materiatem ognioodpornym o odpornosci 120 min dostosowanym do grubosci i typu przegrody
np. masa typu CP611A HILTI. Do klapy doprowadzi¢ energig elektryczna zgodnie z DTR

urzadzenia.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

W celu usuniccia zyskow ciepta wystepujacych w okresie letnim projektuje si¢ instalacje
chtodnicza w oparciu o system freonowy ze zmiennym przeptywem czynnika, VRF . Uklad
klimatyzacji skiada si¢ jednostki zewnetrznej (agregat skraplajacy) i jednostek wewngtrznych
(klimatyzatory)

Czynnik chtodniczy- freon R410C prowadzi¢ si¢ w rurach miedzianych taczonych za pomoca

lutowania.

Po uwzglednieniu wspoéiczynnika jednoczesnosci uzytkowania klimatyzacji rownego 70%,
wymagana moc chtodnicza instalacji wynosi 82,0 kW.

Projektuje si¢ agregat chtodniczy np. typu model RXYQ o parametrach:

Dla pomieszczen biurowych i pokoi goscinnych zaprojektowano klimatyzatory nascienne a w
sali konferencyjnej zaprojektowano klimatyzatory sufitowe z obwodowym nawiewem.
Wszystkie klimatyzatory sterowane beda sterownikami przewodowymi np. typu BRC1D52

zamontowanymi na scianie pomieszczenia.

Instalacje z ekologicznym czynnikiem chiodniczym R410A od jednostek wewnetrznych do
jednostki zewnetrznej przewidziano jako uktad 2 rur miedzianych chtodniczych, lutowanych
lutem twardym o s$rednicach wg rysunku. Potaczenia instalacji za pomoca systemowych
tréjnikdw dostarczanych z urzadzeniami. Rury nalezy lutowa¢ lutem twardym.
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Nalezy stosowa¢ miedz do instalacji chtodniczych. Obydwie rury zabezpieczy¢ przed stratami
energetycznymi 1 wykraplaniem wilgoci na powierzchni rur izolacja zimnochronna z
syntetycznego kauczuku Armaflex o gr. 13 mm (wewnatrz pomieszczen) i 0 gr. 30 mm (na
zewnatrz budynku). Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem od parownika do skraplacza —
zabezpieczy to powro6t oleju do sprezarki. Podczas pracy klimatyzatorow w funkcji chtodzenia
wydzielone zostaja skropliny. Instalacja odprowadzajaca kondensat poprowadzi¢ nalezy od
kazdej jednostki wewnetrznej rura z PVC-U, o potaczeniach klejonych w bruzdach sciennych i
wpiac si¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej zgodnie z rzutami poszczeg6lnych kondygnacji.
Instalacje pozioma wykona¢ z 2,5 % spadkiem do punktu wiaczenia. Polaczenie instalacji
skroplin przy jednostce wewngtrznej zasyfonowaé¢. Kazda jednostka wewngtrzna moze byc
wyposazona w sterownik bezprzewodowy lub przewodowy z funkcjami grzanie/ chtodzenie/
osuszanie/ wentylacja. Wszystkie parametry pracy urzadzen nastawiane sa na sterowniku.
Dodatkowo sterownik posiada mozliwos¢ wyboru trybu pracy, program nocny, predkosé

wentylatora, ustawienie zegara, nastawe temperatury.

Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ do jednostek zewngtrznych.
Pobor mocy: uktad klimatyzacji - zasilania do agregatu chtodniczego - pobor mocy 21,55 kW.
Do kazdej jednostki wewnetrznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie. Pobdr mocy jednej jednostki

19 W. Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ rowniez do wentylatorow kanatowych ( 4 x

44W).

ZAKRES ROBOT

10.8.332 do 10.8.3331 10.8.356 /CPV- 45331230-7 Dostawa i montaz na
ramie wsporczej na zewnatrz kompletu urzadzen i automatyki agregatu

zewngetrznego klimatyzacji np. typu RXQ26P8
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10.8.334 do 10.8.343/CPV- 45331220-4 Dostawa i montaz wewnatrz budynku
w wyznaczonych miejscach jednostek wewngtrznych klimatyzacji np. typu
FXAQ oraz FXFQ.

10.8.361, 10.8.364 /CPV45111100-9 Woykonanie otworow w elementach
budowlanych celem przeprowadzenia instalacji klimatyzacji.

10.8.344 do 10.8.350/CPV45331220-4 Podiaczenie jednostek wewngtrznych z
jednostka zewngtrzna zgodnie ze schematem zawartym w projekcie rurami
miedzianymi lutowanymi lutem na twardo.

10.8.352 do 10.8.354 CPV- 45321000-3  Wykonanie izolacji instalacji
klimatyzacji

10.8.362, 10.8.363, 10.8.365/CPV45111100-9  Wypelnienie otworéw w
przegrodach budowlanych masami ognioodpornymi a nastgpnie zamurowanie.
10.8.355/ CPV-45331210-1 Montaz instalacji odprowadzenia skroplin z
jednostek wewnetrznych z rur z PVC klejonego

10.8.356 CPV-45331210-1 Montaz sterownikow do jednostek wewnetrznych
np. typu BRC1D52

10.8.357 CPV-45331210-1 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji
chtodniczych freonowych.

10.8.358 CPV-45331210-1 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu
freonu

10.8.359 CPV-45331210-1 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i
podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym

10.8.360 CPV-45331210-1 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
10.8.366/CPV451111100-9 Wykonanie otworow w elementach budowlanych
celem wykonania instalacji wentylacji

10.8.367 do 10.8.370/CPV45331210-1 Utlozenie i zamocowanie kanatéw
wentylacji nawiewnej i wywiewnej

10.8.371, 10.8.372/CPV45321000-3 lzolacja kanatéw instalacji nawiewnej i
wywiewnej

10.8.398, 10.8.400, 10.8.401 /CPV45111100-9 Woypetnienie otworow w

przegrodach budowlanych masami ognioodpornymi a nastepnie zamurowanie.
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10.8.373, 10.8.374, 10.8.380, 10.8.381/CPV-45331210-1. Montaz central
wentylacyjnych na poddaszu np. typu Gold oraz w pomieszczeniu kottowni np.
typu Top Unit

10.8.375/CPV- 45331210-1. Okablowanie central wentylacyjnych
10.8.376/CPV- 45331210-1 Uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis
zgodnie z wytycznymi producenta centrali.

10.8.378 do 10.8.379 CPV-45331210-1  Montaz tlumikdéw akustycznych
prostych w pomieszczeniu kottowni oraz jednego prostego i drugiego

kolanowego na poddaszu.

10.8.382 do 10.8.383 CPV-45331210-1  Montaz i okablowanie
wentylatorow kanatowych w miejscach okreslonych na rzutach np. typu
TD800/200 wraz z regulatorami REB1

10.8.384, 10.8.385, 10.8.386 CPV-45331210-1  Zabudowanie czerpni i

wyrzutni sciennych dn. 250 mm oraz dachowych

10.8.387 do 10.8.389/CPV-45331210-1  Montaz anemostatow kotowych np.
typu CRL wraz z ptytami montazowymi

10.8.390 CPV-45331210-1 Montaz kratek wentylacyjnych ze skrzyniami
rozpreznymi np. typu VBA -2-600 x 150

10.8.391 do 10.8.393 CPV-45331210-1  Montaz regulatoréw przeptywu np.
typu VFL

. 10.8.394 CPV-45331210-1 Montaz klap ppoz w kanatach wentylacyjnych
wychodzacych z pomieszczenia kottowni np. typu RK370/HO

10.8.395 CPV-45331210-1 Montaz nawietrzakdw okiennych w oknach

mieszkan na parterze budynku
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10.9. INSTALOWANIE PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO- Kod CPV
45332200-5

ZALOZENIA OGOLNE

Przytacze wodociagowe projektuje si¢ w oparciu o warunki przytaczenia nieruchomosci do
sieci wodociagowej wydane przez Zielonej Gérze.

Budynek zasilany beda w wodg z sieci wodociagowej DN 100 ( zeliwo) zlokalizowanej w
ul. Fabrycznej poprzez nowoprojektowane przytacze wodociagowe. Przytacze projektuje
sie z rur PE 80 SDR 11. Wiaczenie nalezy wykona¢ na trojnik. W tym celu wycia¢ odcinek
rury DN 100 o diugosci umozliwiajacej wstawienie trojnika dn 100. Na koncach rur
zatozyc¢ kotnierze specjalne dwukomorowe DN 100 standard do rur zeliwnych Hawle ( nr
7102 ). Do tak przygotowanych koinierzy zamontowa¢ tréjnik kotnierzowy Hawle (nr
510) Dn 100/50/100. Za trojnikiem w Kierunku przytacza projektuje si¢ zasuwe Havle typ
4000 krétka Dn 50. Jako obudowe zasuwy zastosowaé obudowe teleskopowa do zasuwy
Hawle typ 9500 oraz skrzynke uliczna typ 1750 firmy Hawle. Zasuweg na przytaczu
montowac¢ na tuleje kotnierzowe Dn63.

Przejscie przez sciang budynku wykona¢ jako szczelne typu WGC Integra DN110.
Glebokosc¢ utozenia podano na rysunku profilu przytacza wodociagowego.

Skrzynke uliczna obrukowac i oznaczy¢ tabliczka wodomierzowa zgodnie z PN-/B 09700.
Uktad pomiarowy zimnej wody sktadajacy si¢ z zaworow kotnierzowych DN50 przed i za
wodomierzem; z wodomierza sprzezonego typ MWN/JS 50/2,5-S DN 50; filtra
siatkowego  koilnierzcowego DN50 przed wodomierzem, zaworu zwrotnego
antyskazeniowego DN50 typ EA; zaworu kolnierzowego DN50 =za zaworem

antyskazeniowym. Rure przylacza wodociagowego DN 63 nalezy zredukowaé przed
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wodomierzem do srednicy DN 50 stal. za pomoca tulei kolnierzowej z kolnierzem luznym
63/50. Schemat montazowy zestawu wodomierzowego przedstawia rys nr 1S-06.

Zestaw wodomierzowy nalezy trwale umocowac¢ do $ciany konstrukcyjnej, badz na
podporach do posadzki, w oddzielnym specjalnie do tego celu wyznaczonym,
oznakowanym, zamykanym na klucz pomieszczeniu.

Po wykonaniu przytacza rurociag nalezy przeptuka¢ o poddaé¢ probie hydraulicznej na
cisnienie 1,0 MPa. Po pomysinym zakonczeniu préby wykona¢ geodezyjny pomiar
przytacza. Nastepnie zgtosi¢c do ZWiK celem odbioru technicznego. Roboty ziemne
wykona¢ recznie. Przyjeto grunt kat 1ll. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego przewodu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy eksploatacje.

W przypadku innych gruntow jak piasek — rurociag PE uklada¢ na wypoziomowanej
podsypce z pisaku o grubosci 10 cm, pozbawionej kamieni. Obsypke wykona¢ do poziomu
20 cm powyzej gornej krawedzi rury ubijajac warstwami 0 maks grubosci 25 cm a
nastepnie przejs¢ do wypetnienia wykopu gruntem rodzimym. Trasg przebiegu oznakowac
taSma z tworzywa sztucznego z wkiladka stalowa. Koncowki mocowaé do czesci
metalowych armatury. Po zasypaniu rurociagu calo$¢ utwardzic za pomoca
mechanicznego urzadzenia do zageszczania gruntu. Oznakowanie lokalizacji armatury
wodnej wykona¢ za pomoca tabliczek.

W zwiazku z wykonaniem nowego przytacza wodociagowego stare nalezy trwale odciac.

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i
spadku z doktadnoscia:

- odchylenia w planie 0,10 m
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- odchylenia spadku = 0,05 m

Odchylenia spadku nie moga powodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do
zera na odcinku przewodu. Utozony odcinek przewodu wodociagowego powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany
zgodnie z wymaganiami PN-B-10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji
montazu producenta rur. Laczenie rur z PE i ksztaltek moze si¢ odbywaé z
wykorzystaniem nastepujacych technik : zgrzewanie, potaczenia mechaniczne zaciskowe
przy pomocy ksztaltek, potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do taczenia rur z
PE z rurami i elementami stalowymi lub zeliwnymi. Najbardziej rozpowszechniona
metoda faczenia elementow PE jest zgrzewanie. Metode ta mozna stosowa¢ do faczenia
rury z rura, rury z ksztaltka lub ksztaltki z ksztaltka. Do faczenia rur i ksztaltek
cisnieniowych PE stosowac zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu elektrooporowym
wykorzystuje si¢ ksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Ksztaltki tego typu
moga by¢ uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przylaczy. Zgrzewanie wykonuje si¢
przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej. Potaczenia koinierzowe z zastosowaniem
odpowiednich adaptoréw stosuje sie do faczenia rurociagéw z PE z rurami lub ksztattkami
wykonanymi z innego materialu (stalowymi lub zeliwnymi), armatura itp. Montaz
przewodow z PE powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcja montazowa
producenta rur. Przy zmianie kierunku i na odgalezieniach przewodu powinny by¢
stosowane ksztaitki producenta rur Przejscia przewodéw wodociagowych pod fawami
wykona¢ w rurze ochronnej. Wybor producenta rur wodociagowych pozostawia Sie
wykonawcy, z zachowaniem wymaganej wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa. Przytacze
wodociagowe projektuje si¢ w oparciu o warunki przylaczenia do sieci wodociagowej
wydane przez Szpital Wojewodzki SPZOZ Sp. Z 0.0. w Zielonej Gorze. Budynek zasilany

bedzie w wodg z sieci wodociagowej DN 150 ( zeliwo) przebiegajacej na dzialce
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Inwestora, poprzez nowoprojektowane przytacze wodociagowe. Przytacze projektuje sig z
rur DN63 PE 80 SDR 11. Wiaczenie nalezy wykona¢ na tréjnik. W tym celu wyciaé¢
odcinek rury DN 150 o diugosci umozliwiajacej wstawienie trojnika dn 150. Na koncach
rur zatozy¢ kotnierze specjalne dwukomorowe DN 150 standard do rur zeliwnych np. typu
7102. Do tak przygotowanych kotnierzy zamontowa¢ trojnik kotnierzowy np. typu 510,
Dn 150/50/150. Za trdjnikiem w Kierunku przylacza projektuje si¢ zasuwe Dn 50. Jako
obudowe zasuwy zastosowac¢ obudowe teleskopowa do zasuwy np. typu 9500 oraz
skrzynke uliczna. Zasuwe na przytaczu montowac na tuleje kotnierzowe Dn63. Przejscie
przez $ciane budynku wykona¢ jako szczelne np. typu WGC Integra DN110. Glgbokosé
utozenia podano na rysunku profilu przytacza wodociagowego.

Skrzynke uliczna obrukowac i oznaczyc¢ tabliczka wodomierzowa zgodnie z PN-/B 09700.
Uktad pomiarowy zimnej wody skladajacy si¢ z zasuwy kotnierzowej DN50 przed i za
wodomierzem; z wodomierza sprzezonego np. typu MWN/JS 50/2,5-S DN 50; filtra
siatkowego  koilnierzcowego DN50 przed wodomierzem, zaworu zwrotnego
antyskazeniowego DN50 typ BA; =zasuwy Kkoinierzowej DN50 za zaworem
antyskazeniowym. Rure przylacza wodociagowego DN 63 nalezy zredukowaé przed
wodomierzem do $rednicy DN 50 stal. za pomoca tulei kotnierzowej z kolnierzem luznym
63/50. Schemat montazowy zestawu wodomierzowego przedstawia rys nr 1S-06.

Zestaw wodomierzowy nalezy trwale umocowa¢ do sciany konstrukcyjnej, badz na
podporach do posadzki, w oddzielnym specjalnie do tego celu wyznaczonym,
oznakowanym, zamykanym na klucz pomieszczeniu.

Po wykonaniu przytacza rurociag nalezy przeptuka¢ o podda¢ probie hydraulicznej na
cisnienie 1,0 MPa. Po pomysinym zakonczeniu préby wykona¢ geodezyjny pomiar
przytacza. Nastepnie zgtosi¢c do ZWiK celem odbioru technicznego. Roboty ziemne

wykonywac recznie. Przyjeto grunt kat I11. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
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trasie wykonywanego przytacza, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy eksploatacje.

W przypadku innych gruntow jak piasek — rurociag PE uklada¢ na wypoziomowanej
podsypce z pisaku o grubosci 10 cm, pozbawionej kamieni. Obsypke wykona¢ do poziomu
20 cm powyzej gornej krawedzi rury ubijajac warstwami o maks grubosci 25 cm a
nastgpnie przejs¢ do wypeitnienia wykopu gruntem rodzimym. Trasg przebiegu oznakowac
taSma z tworzywa sztucznego z wkiladka stalowa. Koncowki mocowaé do czesci
metalowych armatury. Po zasypaniu rurociagu calo$¢ utwardzi¢c za pomoca
mechanicznego urzadzenia do zageszczania gruntu. Oznakowanie lokalizacji armatury
wodnej wykona¢ za pomoca tabliczek.

W zwiazku z wykonaniem nowego przytacza wodociagowego stare nalezy trwale odciac.

ZAKRES ROBOT

10.9.402, 10.9.403, 10.9.404/CPV- 45111100-9 Rozebranie kraweznikow
betonowych, nawierzchni oraz podbudowy

10.9.405, 10.9.406, 10.9.407/CPV- 45111100-9. Wywo0z gruzu z terenu
budowy oraz dokonanie opfaty za utylizacj¢ gruzu.

10.9.408/CPV- 45111100-9. Roboty pomiarowe.

10.9.409, 10.9.410/CPV 45112100-6 Wykonanie wykopow oraz przekopow,
umocnienie scian wykopow i zabezpieczenie kabli w ziemi
10.9.411/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek pod ukladane przytacze
kanalizacyjne

10.9.412 do 10.9.422 /CPV45232150-8. Montaz rur wodociagowych oraz
ksztaltek wodociagowych oraz wykonanie potaczenia z gldwna siecia

wodociagowa
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10.9.423 do 10.9.429/CPV45232150-8.Montaz uktadu  pomiarowego z
wodomierzem z zaworem antyskazeniowym

10.9.430, 10.9.432, 10.9.433, 10.4.434, 10.4.435, 10.4.436 /CPV 45232000-2
Oznakowanie trasy rurociagu, Wykonanie proby szczelnosci, plukania
dezynfekcji wodociagu oraz badanie probek.

10.9.437/CPV- 45111100-9. Zasypanie wykopOw oraz wywo0z gruzu z terenu
budowy. Re¢czne plantowanie teren, .

10.9.438, 10.9.439, 10.9.440, 10.9.441, 10.9.442/ CPV 45111230-9 Wykonanie

nawierzchni drogowej.
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10.10. INSTALOWANIE PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV 45332300-6

ZALOZENIA OGOLNE

Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych
jednorodnych PVC-U lite, klasy S, taczonych na uszczelki.

Wiaczenie do istniejacego kanatu sanitarnegoDN200 w ulicy przy budynku
zaprojektowano poprzez wybudowanie przytacza o srednicy DN160 PVC od budynku
do studni S1.

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej w studni S1 wykona¢ jako kaskadowe - rzedna
wilaczenia kaskadowego 154,83.

Studni¢ S2 na projektowanym przytaczu sanitarnym Dn160 projektuje si¢ jako DN400
PVC z kineta PP 400/160, z wiazem zeliwnym do rury teleskopowej kl. D400 (40T).

Przejscia przez sciany studni betonowych wykona¢ jako szczelne za pomoca przejsé¢
murowych z PVC. Po wykonaniu calosci studnie nalezy starannie zaizolowac srodkiem
typu ,.,izolbet”, natomiast przykanalik podda¢ prébie szczelnosci.

Prace ziemne jak przy wykonywaniu przyfqcza wodociggowego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi w
tym zakresie.

W zwiazku z wykonaniem nowego przytacza kanalizacyjnego dotychczasowe przytacza
sanitarne i deszczowe nalezy wyltaczy¢ z uzytkowania. Wszystkie nieczynne i
wylaczone z uzytkowania rurociagi i studnie biegnace przez teren bedacy wiasnoscia
inwestora nalezy wykopa¢ z ziemi i utylizowaé. Odcinki kanalizacji, przez ktore
odprowadzane byty scieki z remontowanego budynku nalezy zlikwidowaé oraz
zakorkowac od strony studzienek poprzez zastosowanie zaslepek koncowych np. typu

NL47 Hawle. Srednice dobra¢ po wykonaniu odkrywek.
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ZAKRES ROBOT

10.10 KANALIZACJA SANITARNA

10.10.443, 10.10.444, 10.10.445/CPV- 45111100-9 Rozebranie kraweznikow
betonowych, nawierzchni oraz podbudowy z mas mineralno bitumicznych
10.10.446, 10.10.447, 10.10.448/CPV- 45111100-9. Wyw0z gruzu z terenu
budowy oraz dokonanie opfaty za utylizacj¢ gruzu.

10.10.449/CPV- 45111100-9 Roboty pomiarowe

10.10.450, 10.10.451/CPV 45112100-6 Wykonanie wykopdw oraz przekopow,
umocnienie scian wykopoOw i zabezpieczenie kabli w ziemi
10.10.452/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek pod ukladane przytacze
kanalizacyjne

10.10.453, 10.10.454, 10.10.455/CPV 45233000-9. Wiaczenie budowanej
kanalizacji do istniejacych studni.

10.10.456,10.10.458/CPV45232130-2 Ulozenie rur kanalizacji sanitarnej na
wecisk w wykonanym wykopie na podsypce pisakowej

10.10.457/CPV 45330000-9. Przejscia przez sciany studni tulejami ochronnymi
10.10.459, 10.10.460/CPV 45233000-9. Wykonanie podbudowy betonowej,
10.10.461/CPV 45231300-8. Montaz studzienek kanalizacyjnych dn 425 wraz z
rura znosna

10.10.462/CPV 45111230-9, Zasypywanie wykopOow ze stabilizacja gruntu i
recznym plantowaniem terenu

10.10.463CPV 45232000-2 Wykonanie préby szczelnosci

10.10.464/CPV 45233242-0Plantowanie terenu
10.10.465/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek .

10.10.466, 10.10.467, 10.10.468, 10.10.469/CPV 45111230-9 Wykonanie

nawierzchni drogowej.
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10.11. INSTALOWANIE PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod CPV 45332300-6

ZALOZENIA OGOLNE

Przytacze kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych
jednorodnych PVC-U litych klasy S, Iaczonych na uszczelki. Wody opadowe
odprowadzane beda ze spustow deszczowych poprzez kolektory utozone na zewnatrz,
rownolegle do budynku. Na przylaczu kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie
rewizyjne (D2-D7) DN400 PVC kineta PP 400/160 oraz PP 400/200, zakonczone
teleskopem z wiazem zeliwnym kl. D400 (40T). Wiaczenie spustow deszczowych
poprzez studnie rewizyjne oraz poprzez trojniki PVC. Wiaczenie kanalizacji
deszczowej DN160 PVC do studni rewizyjnych powyzej kinety nalezy wykona¢ za
pomoca wkiadki ,,in situ”, na wysokosci min. 0,4 m nad trzonem Kinety.

Podiaczenie przylacza kanalizacji deszczowej do istniejacego kanatu deszczowego
DN200 w poblizu budynku zaprojektowano poprzez istniejaca studnie¢ betonowa D1.
Wiaczenie wykona¢ jako kaskadowe — rzedna wiaczenia kaskadowego 155,48.
Przejscia przez sciany studni betonowych wykona¢ jako szczelne za pomoca przejsé¢
murowych z PVC. Po wykonaniu catosci studnie nalezy starannie zaizolowac srodkiem
typu ,.izolbet”, natomiast przykanalik podda¢ prébie szczelnosci.

Prace ziemne jak przy wykonywaniu przyfqcza wodociggowego.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi w
tym zakresie.

W zwiazku z wykonaniem nowego przytacza kanalizacyjnego dotychczasowe przytacza
sanitarne i deszczowe nalezy wylaczy¢ z uzytkowania. Wszystkie nieczynne i

wylaczone z uzytkowania rurociagi i studnie biegnace przez teren bedacy wilasnoscia
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inwestora nalezy wykopa¢ z ziemi i utylizowaé. Odcinki kanalizacji, przez ktore
odprowadzane byty scieki z remontowanego budynku nalezy zlikwidowaé oraz
zakorkowac od strony studzienek poprzez zastosowanie zaslepek koncowych np. typu
NL47 Hawle. Srednice dobraé po wykonaniu odkrywek.

ZAKRES ROBOT

10.11.470, 10.11.471, 10.11.472/CPV- 45111100-9 Rozebranie kraweznikow
betonowych, nawierzchni oraz podbudowy z mas mineralno bitumicznych
10.11.473, 10.11.474, 10.11.475/CPV- 45111100-9. Wyw0z gruzu z terenu
budowy oraz dokonanie oplaty za utylizacje gruzu.

10.11.476/CPV- 45111100-9 Roboty pomiarowe

10.11.477, 10.11.478/CPV 45112100-6 Wykonanie wykopdw oraz przekopow,
umocnienie scian wykopoOw i zabezpieczenie kabli w ziemi
10.11.479/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek pod ukladane przylacze
kanalizacyjne

10.11.480 do 10.11.486/CPV45232130-2 Ulozenie rur kanalizacji deszczowej
na wcisk w wykonanym wykopie na podsypce pisakowej

10.11.487 do 10.11.489 /CPV 45231300-8. Montaz czyszczakow
kanalizacyjnych pionéw deszczowych oraz wycieraczek do obuwia

10.11.490 do 10.11.495/CPV 45111230-9, Posadowienie studzienek kanalizacji
deszczowej

10.11.496, 10.11.497CPV 45232000-2 Wykonanie proby szczelnosci
10.11.498/CPV 45233242-0Plantowanie terenu
10.11.499/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek .

10.11.500, 10.11.501, 10.11.502, 10.11.503/CPV 45111230-9 Wykonanie

nawierzchni drogowej.
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12.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

12.1.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci:

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodoéw musi by¢ podana probie szczelnosci. Przed przystapieniem do
badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie ( lub jej czesci)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢c woda. Niezwlocznie po zakonczeniu
plukania nalezy instalacj¢ napemni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody ,,, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji Cobti-Instal.
Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na
zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0° C .
Probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bar6w. Do pomiar6w cisnien
prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za
pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia. Z
préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszej — w miarg

mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
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parametréw obliczeniowych. Proba szczelnosci na goraco winna by¢

poprzedzona co najmniej 72 godzinna praca instalacji.

Instalacja cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw,
przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w
ktorych zmontowano czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym
zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych — mozliwoscia
zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad

wartos¢ cisnienia prébnego.

12.1.2. Przygotowanie do badania szczelnosci

Przebieg badania szczelnosci

Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczna pompeg do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawOr zwrotny
I spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr
tarczowy (srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o0 50 % wigkszym od
cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,01 MPa przy zakresie do 0,1 MPa,

b) 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia

w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
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12.1.3. Préba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia
roboczego. Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu,

zwlaszcza potaczen.

12.1.4. Badania regulacji instalacji wodociagowej przy odbiorze

Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej
polegaja na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego
wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 0C do 60 °C. Po przeprowadzeniu badan
powinien zosta¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

12.1.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

C) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokor Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym

armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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12.2 .Badania odbiorcze innych elementow w instalacji

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty
podnoszenia cisnienia, itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji
i dokumentacje techniczno - ruchowa opracowana przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢
protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢

termin w ktorym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

12.3 Badania instalacji wentylacyjnej

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegblne elementy instalacji takie jak wentylatory, nawiewniki, kratki

wywiewne itp. Zostaty prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie.

12.3.1Prace wstepne.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujace

prace wstepne.

a) Probny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72
godziny)
b) Regulacja strumienia i rozprowadzania powierza z uwzglednieniem

specjalnych warunkow eksploatacyjnych
C) Okreslenie strumienia powietrza w kazdym nawiewniku i wywiewni ku,

jesli to konieczne

d) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych
e) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego.
f) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiarow wykonanych podczas

regulacji wstepnej

9) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja
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12.3.2 Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna post¢gpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen
i czesci sktadowych instalacji, przez poszczeg6lne ukiady instalacji do catych
instalacji. PoszczegOlne czesci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢
doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Powyzsze powinni
uwzglednia¢ blokady i wspéidziatanie roznych ukfadoéw regulacji, jak rowniez
sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych
zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu
regulacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych obejmuje
kontrole kierunkdw wentylatorow, regulacje obrotow wentylatoréw lub inny

sposob regulacji, dziatanie wytacznika, wiaczanie i wylaczanie regulacji.

13.0BMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okreslaniu faktycznego stanu zakresu robdt oraz
obliczaniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatbw. Obmiar obejmuje
roboty objete projektem oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporzadzone beda przez
Wykonawce zapisane w Ksiazce Obmiardw i uzgodnione z Inspektorem w
ustalonym trybie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z Dokumentacja
kosztorysowo-techniczng w celu okreslenia roznic w ilosci robét. Ksiazke
obmiarow nalezy prowadzi¢c w przypadku, gdy umowa nie przewiduje

rozliczenia ryczaltowego.

14.0DBIOR ROBOT

14.1. Odbior techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po

spetnieniu nastepujacych warunkdw:
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a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnosci regulacje
montazowa, zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametréw czynnikdw:
grzejnego 1 chlodniczego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,
majace wplyw na efekt ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacj¢ i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci

cieplnej i innych wymagan zwiazanych z 0szczednoscia energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonaweczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
warunkami pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

f) protokéty odbiorow technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem

powykonawczym,
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b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,

zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

15.PODSTAWA PLATNOSCI

Postawe ptatnosci stanowi Umowa realizacyjna z Wykonawca

16.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2003.120.1133)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. 2002.75.690)
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3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
Tom Il — Instalacje sanitarne

4. Polskie i Branzowe normy budowlane i instalacyjne w tym migdzy innymi
jak nizej:

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe — wymagania

PN-90/M-75003 Armatura centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania

PN-64/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania

PN-90/H-87131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Og6lne wymagania i
badania.

PN-EN 32: 2000 Umywalki wiszace, wymiary przytaczeniowe

PN-EN 33:  Miski ustgpowe wiszace, wymiary przytaczeniowe

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne

PN-B-024 21 lzolacja cieplna przewoddw armatury i urzadzen

PN 91 024 13 Zabezpieczenie instalacji i ogrzewan wodnych systemu otwartego
PN M 75 003 Armatura instalacji c.0. Ogolne wymagania i badania
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu,
PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

BN-85/8862 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej.

Wymagania i badania.
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-
03 430/Az

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkdw-przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — wymiary.

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkdw-przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym — wymiary.

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe
powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie wymagania.
PN-B-03434:1999  Wentylacja-Przewody wentylacyjne-podstawowe
wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna-urzadzenia wentylacyjne-
wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 = Wentylacja —przewody wentylacyjne — szczelnos¢ -
wymagania i badania.

PN-B-76002:1996  Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana-ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjnej z blachy o przekroju prostokatnym.

Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjnej z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne
koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych.

PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i
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klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewodow. Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogoinej.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdw. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosé i
szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe.
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan
strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe.
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego
przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki.
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych

koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

PN-EN 13141-1:2004 (U)  Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci
elementéw/wyrobow do wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czeé¢ 1: Elementy
doprowadzajace i odprowadzajace powietrze montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewngetrznych.

PN-EN 13141-3:2004 (U)  Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci
elementow/wyrobow do wentylacji budynkdéw mieszkalnych. Czesé¢ 3: Okapy
kuchenne do stosowania w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 13141-4:2004 (U)  Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci
elementéw/wyrobow do wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czesé 4:
Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji budynkéw mieszkalnych.
PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynkow. Elementy wentylacji

mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe charakterystyki dziatania.
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PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewodow. Wymiary i

wymagania techniczne dotyczace przewodow gigtkich.

PN-EN 13779:2005 (U) Wentylacja budynkdw niemieszkalnych.

Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynkdw. Badanie wtasciwosci
prawidtowosci dziatania instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).
PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynkow. Wyznaczenie strumienia objetosci
powietrza w mieszkaniach.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagani i badania.

PN-B-76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé.
Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996  Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaittek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-68000:2000  Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia filtrowentylacyjne

do obiektow ochrony zbiorowej. Wymagania ogoine.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy 0

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych

Swiadectw.
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