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ST.00.00. Wymagania ogólne

1. WST P
1.1. Przedmiot Wymaga  Ogólnych
Wymagania Ogólne zawieraj  informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru
Robót .

1.2. Zakres stosowania Wymaga  Ogólnych
Wymagania Ogólne nale y odczytywa  i rozumie  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w
punkcie 1.1 jako cz  Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.
Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi dokumentami:

Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiary Robót

Specyfikacje  uwzgl dniaj  normy pa stwowe , instrukcje i przepisy stosuj ce si  do Robót.
Powo uj  si  one na Polskie Normy (PN) , normy bran owe (BN) oraz instrukcje. Normy te
nale y traktowa  jako integraln  cz  i nale y je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak
gdyby  tam  one  wyst powa y.  Rozumie  si  ,  i  Wykonawca  jest  w  pe ni  zaznajomiony  z  ich
zawarto ci  i wymaganiami. Zastosowanie b  mia y ostatnie wydania norm , instrukcji i
przepisów (datowane nie pó niej ni  30 dni przed dat  sk adania ofert) , o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób , ci le w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowi zuj cymi w Polsce.

1.3. Okre lenia podstawowe
1) Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia
po jego zako czeniu,
2) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej
korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc  i
projektantem,
3) „In ynier” równowa nie, „Inwestor Zast pczy” – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem,
4) „Kierownik budowy” równowa nie - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
5) Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych
robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów
podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu,
6) Laboratorium – laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen
jako ci materia ów oraz Robót,
7) Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera,
8) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spe niaj ce
obowi zuj ce przepisy prawa,
9) Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego sk adowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spe niaj ce obowi zuj ce przepisy prawa,
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10) Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych odpompowanych w trakcie
realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,
11) Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,
12) Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony z przeci tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,
13) Odk ad – miejsce w blisko ci realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spe niaj ce obowi zuj ce przepisy prawa,
14) Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych
spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy,
15) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna b ca autorem Dokumentacji
Projektowej,
16) Przedsi wzi cie budowlane – kompleksowa realizacja/rozbudowa Miejskiej Policji wraz z
przy czami i miejscami postojowymi (parkingami) wraz z wykonaniem robót towarzysz cych,
usuni ciem kolizji i  rozruchem obiektu,
17) Przeszkoda naturalna – element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego na przyk ad dolina, , ciek wodny, drzewo, krzew, itp.
18) Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
19) Rekultywacja – Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,
20) Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy,
21) Zaj cie pasa drogowego – czasowe zaj cie cz ci drogi lub chodnika.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za ich zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowi zuj cymi w Polsce,
Polskimi Normami (PN), Bran owymi Normami (BN) i Poleceniami In yniera.

1.4.1. Przekazanie placu budowy
In ynier w terminie okre lonym w Warunkach Kontraktu przeka e Wykonawcy Teren Budowy,
pozwolenie na budow  oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Dziennik
Budowy zakupi Wykonawca.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiaj cy posiada Dokumentacj  Projektow  .
Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaj  na okre lenie lokalizacji, zakresu i
charakteru Robót. Wykonawca w miar  potrzeb sporz dzi rysunki (projekty) detali budowlanych
stanowi cych uzupe nienie Dokumentacji Projektowej zapewniaj cych wykonanie robót zgodnie z
umow . Przedmiary robót stanowi  uzupe nienie Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowi
one g ównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji
Projektowej i ST.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma, po przyznaniu Kontraktu, egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty
obj te Kontraktem.

1.4.4. Dokumenty Wykonawcy
1.4.4.1. Projekt do opracowania przez Wykonawc
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Wykonawca przed realizacj  Robót uszczegó owi otrzyman  Dokumentacj  Projektow  sporz dzi
rysunki detali wszystkich bran  niezb dne do prawid owego wykonania robót oraz projekty
organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, projekty organizacji ruchu w trakcie
trwania Robót oraz wszystkie niezb dne opracowania dla prawid owego uko czenia robót i
przed y je do przegl du i zatwierdzenia In yniera.
W zakres wykonania Projektu wchodzi równie   :

Uzyskanie map geodezyjnych je li zajdzie taka konieczno ,
Uzyskanie wszelkich niezb dnych uzgodnie , warunków, decyzji (np. decyzji o zaj ciu pasa

drogowego) i innych dokumentów dla prawid owego wykonania zamówienia,
Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowa  dla prawid owego

wykonania zamówienia,
Pe nienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Projekty  b  zawiera y wszystkie opracowania niezb dne do realizacji i organizacji Robót.
Projekty opracowane przez Wykonawc  b  uwzgl dnia y normy pa stwowe , instrukcje i
przepisy  stosuj ce si  do Robót. B  powo ywa y si  one na Polskie Normy (PN) , normy
bran owe (BN) oraz instrukcje. Normy te nale y traktowa  jako integraln  cz  i nale y je czyta

cznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak gdyby tam one wyst powa y. Roboty b  wykonywane
w bezpieczny sposób , ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowi zuj cymi w
Polsce.
Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezb dne do realizacji robót w imieniu Zamawiaj cego
oraz opracuje niezb dne dokumenty potrzebne do uzyskania zezwole  .
Wykonawca b dzie przedk ada  Projekty do zatwierdzenia i przegl du In yniera zgodnie z Umow
Kontraktow .

1.4.4.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawc
Wykonawca opracuje dokumentacj  powykonawcz , na któr  b  sk ada y si :
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza
- projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy,
- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robót,
- instrukcje obs ugi i eksploatacji: obiektów, instalacji i urz dze  zwi zanych z obiektem oraz

instrukcj  post powania na wypadek powstania po aru, kl ski ywio owej lub innego
miejscowego zagro enia,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robót, opracowana na aktualnym planie

sytuacyjno – wysoko ciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilo ci wszystkich Robót
wykonanych w ramach Kontraktu,

- pozwolenia na budow ,
- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urz dowe zwi zane z

realizacj  Robót,
- dziennik budowy,
- protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych – protoko y z prób rozruchowych,
- protoko y pomiarowe i wiadectwa kontroli jako ci,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru –

operaty geodezyjne i ksi ka obmiarów,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- aprobaty techniczne ( deklaracje zgodno ci ) + certyfikaty na znak bezpiecze stwa „B” dla

materia ów i urz dze ,
- instrukcje obs ugi urz dze  ( DTR ),
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- wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowi zuj cymi Polskimi Normami ( na podstawie o wiadcze  kierowników robót
bran owych ),

- wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nale ytego stanu i porz dku teren, a
tak e, w razie korzystania, ulicy, s siedniej dzia ki lub lokalu,

- karty gwarancyjne urz dze  technicz. i elementów budowlanych (z warunkami gwarancji ),
- karty katalogowe urz dze ,
- kontrakt zawarty z Wykonawc  oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez Inwestora,
- oferty na zawarcie umów na konserwacj  urz dze ,
- ekspertyzy,
- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikaj ce z Prawa Budowlanego.
- Pozwolenie na u ytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiaj cego ( o ile jest wymagane).
Koszt tej dokumentacji nale y uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.

1.4.5. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  Techniczn
1. Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materia y  b  zgodne  z  Dokumentacj
Projektow ,  wymaganiami  materia owymi,  okre lonymi  w  Dokumentacji  Przetargowej  (w  tym
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót
2. Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy
Materia ów i elementów Robót powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z
okre lonymi wymaganiami albo z warto ciami rednimi dopuszczonego przedzia u tolerancji dla
danych Materia ów / Robót.
3. W przypadku, gdy Roboty lub Materia y nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow
lub Specyfikacj  Techniczn  i b dzie to mia o wp yw na niezadowalaj  jako  wykonanych
robót, to takie Materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty te rozebrane i
poprawione na koszt Wykonawcy.

1.4.6. Komplementarno  Dokumentów Kontraktowych
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez In yniera s  istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte
w jednym z tych dokumentów   jest tak samo wi ce, jak gdyby wyst powa o ono we wszystkich
dokumentach.
Wykonawca nie mo e wykorzysta  na sw  korzy  jakichkolwiek b dów lub braków w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzw ocznie powiadomi    In yniera,  który  dokona  niezb dnych zmian lub uzupe nie .

1.4.7. Zabezpieczenie Placu Budowy
1.  Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót (Przej cia Robót).
2. Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, projekt organizacji ruchu, projekt
organizacji robót i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Kontraktu. W zale no ci od potrzeb i
post pu Robót projekt organizacji ruchu, projekt organizacji robót i zabezpieczenia Robót
powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. Przed przyst pieniem do Robót w
pasie drogowym Wykonawca uzyska zgod  na zaj cie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej
zarz dzaj cej drog .
3. Dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego oraz osób zatrudnionych lub przebywaj cych na
Terenie Budowy, Wykonawca ma obowi zek wykona  lub dostarczy , zainstalowa  tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: p oty, zapory, siatki, znaki, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp.
a tak e zapewni  ich obs ug . Wykonawca zapewni odpowiednie i sta e – ca odobowe warunki
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widoczno ci tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by  akceptowane przez
In yniera.
4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz op aty za zaj cie pasa drogowego (wynikaj ce z
decyzji zezwalaj cej na zaj cie pasa drogowego) obci aj  Wykonawc .

1.4.8. Tablice Informacyjne
1. Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilo ciach
uzgodnionych z In ynierem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym – 2 tablice te
i 2 tablice zwi zane z planem bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Tre  tablic informacyjnych

dzie zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc
przez ca y okres realizacji Robót w dobrym stanie.
2. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obci aj  Wykonawc .

1.4.9. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne,
takie jak ruroci gi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych
urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim
harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj  by  wykonane w
zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  In yniera
i w adze lokalne oraz instytucje obs uguj ce urz dzenia podziemne o zamiarze rozpocz cia Robót.
Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezb dnych adaptacji i
innych koniecznych robót w obr bie Placu Budowy w mo liwie najkrótszym czasie, nie d szym
jednak ni  w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca b dzie
wspó pracowa  i u atwi przeprowadzenie wymienionych Robót.
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca uzyska o wiadczenie wszystkich potencjalnych

cicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przy czy) o
naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowi cej podstaw  do projektowania oraz podejmie
wszelkie niezb dne kroki, maj ce na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji
Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. Wykonawca
zapewni w trakcie realizacji Robót dost p i dojazd na posesje oraz uzgodni z u ytkownikiem
nieruchomo ci sposób jego wykonania.
Koszt tych czynno ci nale y uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.

1.4.10. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie :
a)utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia,
ha asu, wibracji lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c
si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na :
1. lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
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2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed :
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c)mo liwo ci  powstania po aru.

1.4.11. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.12. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów
na rodowisko. Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu
Robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem
przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów
administracji pa stwowej lub samorz dowej.

1.4.13. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie
materia ów. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  In yniera.
Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o
uko czony fragment budowy w obr bie Terenu Budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za
napraw  wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem In yniera.

1.4.14. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych
odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie
urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Wykonawca
opracuje plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
Uznaje  si ,  e  wszelkie  koszty  zwi zane  z  wype nieniem  wymaga  okre lonych  powy ej  nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.

1.4.15. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do Robót od daty Rozpocz cia Robót do daty wydania potwierdzenia Zako czenia przez
In yniera.
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y
czas, do momentu odbioru ko cowego ( Przej cia Robót ).
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Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien
rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.16. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
Robót. Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub
metod i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie
zezwole  i inne odno ne dokumenty.

1.4.17. Równowa no  norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powo ywane s  konkretne normy lub zbiory przepisów, które spe nia
maj  materia y, wytwórnie i inne zapasy b ce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowa  si  b  obowi zuj ce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odno nie norm i zbiorów przepisów, chyba e w Kontrakcie stwierdza si  wyra nie co innego.
Tam  gdzie  te  normy  i  zbiory  przepisów  maj  charakter  ogólnokrajowy,  lub  odnosz  si  do
konkretnego regionu, zostan  przyj te inne obowi zuj ce normy, które zapewniaj  wykonanie na
zasadniczo równym lub wi kszym poziomie ni  wymagany przez wcze niej wyszczególnione
normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pi mie
przez In yniera. Ró nice pomi dzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami, musz  by  dok adnie odnotowane na pi mie przez Wykonawc  i przed one
In ynierowi co najmniej na 10 dni przed dat  oczekiwanego przez Wykonawc  zatwierdzenia ich
przez In yniera. W przypadku gdy In ynier stwierdzi, e zaproponowane zamienniki nie
zapewniaj  wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje si  do norm
wyszczególnionych we wcze niej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. Zatwierdzenie

partii (cz ) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z
danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie post pu Robót.
Wszystkie Materia y stosowane przez Wykonawc  przy wykonywaniu Robót winny :
- by  nowe i nieu ywane,
- odpowiada  wymaganiom okre lonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionym, ale obowi zuj cym normom i przepisom,
- mie  wymagane przepisami wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikaj ce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Pozyskanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed
rozpocz ciem eksploatacji ród a. Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z
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bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia In ynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga
ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym :  op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do Robót.
Humus i nak ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru

 formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu Robót
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urz dem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie b  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odk ad w miejsce
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.
Koszt wywozu gruntu i humusu, z enia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek
op at uwzgl dniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamówienia.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych
wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by
pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik kontroli b dzie podstaw  akceptacji
okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, b  zachowane
nast puj ce warunki :
a) In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) In ynier  b dzie  mia  wolny  dost p,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  cz ci  wytwórni,  gdzie
odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt, b  z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione to
koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. Ka dy rodzaj Robót, w
którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane Materia y, Wykonawca wykonuje na w asne
ryzyko, licz c si  z jego odrzuceniem i niezap aceniem.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne
do Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y sw  jako  i w ciwo ci do
Robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera. Miejsca czasowego sk adowania b
zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i przez niego op aconych.

2.6. Wariantowe stosowanie materia ów
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania
rodzaju materia u w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi In yniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to
wymagane dla bada  prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u
nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera.
3. SPRZ T
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartych w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale
w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie

dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera,
nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t , maszyny, urz dzenia i
narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, zostan  przez In yniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba
rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu, na polecenie In yniera b  usuni te

z placu budowy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT I DOSTAWA URZ DZE
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In yniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich obiektów
i elementów Robót w tym osi g ównych i reperów zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera. Nast pstwa
jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót
zostan  , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  materia ów i
Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na
rozwa an  kwesti . Polecenia In yniera b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
5.2. Elektryczno , woda, gaz



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN  -BUD  dr in . ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1

STWiOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze 13

Wykonawca dostarczy elektryczno , wod  i gaz oraz inne niezb dne media do celów realizacji
Kontraktu. Je eli na Placu Budowy znajduj  si  powy sze media Wykonawca na w asne ryzyko i
koszt  dostarczy  aparatur  potrzebn  do  korzystania  z  tych  us ug  i  do  pomiaru  zu ytych  ilo ci.
Koszt zu ycia tych mediów nale y kalkulowa  wed ug taryf dostawcy mediów.
Koszt dostarczenia mediów nale y uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.

5.3. Dostawa urz dze
Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje nast puj ce urz dzenia wyspecyfikowane w
Dokumentacji Projektowej i/lub ST.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiaj cego w eksploatacji i konserwacji
poszczególnych urz dze . Zamawiaj cy wytypuje pracowników, którzy zostan  przeszkoleni.
Harmonogram szkole  b dzie wcze niej uzgodniony przez obie strony. Ka de dostarczone
urz dzenie b dzie posiada o wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obs ugi.
Koszt dostawy urz dze , zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników nale y
uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci  (PZJ)
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Projektu i Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót
zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
In yniera.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera  :
a) cz  ogólna opisuj  :
- organizacj  wykonania Projektu, Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia
      Robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- bhp,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów
Projektu, Robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych
Projektów, Robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi;
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót :
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo –
kontrolne,
- rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób i procedur  pomiarów  i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN  -BUD  dr in . ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1

STWiOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze 14

Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako
materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów
oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s
okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p
do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych,
sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia
te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma

ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych
materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki pobierane b  losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo
udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie In yniera, Wykonawca b dzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane
materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszt tych
dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone
przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do
bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez In yniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. Przed przyst pieniem do pomiarów
lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji
In yniera.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In yniera
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Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc ,

dzie ocenia  zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów  i  Robót  z  Dokumentacja  Projektow  i  ST.  W  takim  przypadku  ca kowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych bada  i pobieranie próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Atesty jako ci materia ów i urz dze
Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , In ynier mo e dopu ci  do

ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami
podanymi w ST, ka da partia dostarczona do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada

 dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi. Materia y na które nie ustanowiono Polskiej
Normy posiada  b  Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
Materia y posiadaj ce atesty, aprobaty techniczne a urz dzenia – wa ne legalizacje mog  by
badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno  ich w ciwo ci z ST to takie
materia y i / lub urz dzenia zostan  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na

ytkowanie. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i

 dotyczy  przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej  strony  budowy.  Ka dy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  b dzie  opatrzony  dat  jego
dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku
chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Kierownika Budowy i In yniera.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci :
- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia In yniera,
- daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i
ostatecznych odbiorów Robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z
podaniem, kto je przeprowadza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikaj ce z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporz dze .
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one
In ynierowi do ustosunkowania si . Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie
jest jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót.

(2)  Ksi ga Obmiaru
Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach
przyj tych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3)  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jako ci materia ów,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru Robót. Winny by
udost pnione na ka de yczenie In yniera.

(4)  Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru Robót, w tym instytucji zewn trznych,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy

 zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. ODBIÓR ROBÓT
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) Przej ciu odcinka lub cz ci Robót,
c) Przej ciu Robót,
d) wiadectwo Wykonania.
7.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór Robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. Odbioru Robót
dokonuje In ynier. Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia
In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2. Przej cie odcinka lub cz ci Robót
Przej cie odcinka lub cz ci Robót polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót.
Przej cia cz ciowego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy Przej ciu Robót. Przej cia Robót
dokonuje In ynier.

7.3. Przej cie Robót
Przej cie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilo ci, jako ci i warto ci oraz ocenie przeprowadzonych Prób Ko cowych Robót i Rozruchu
Technologicznego.
Ca kowite zako czenie Robót, Prób Ko cowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowo  do
Przej cia Robót b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z
bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera.
Przej cie Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz c od dnia
potwierdzenia przez In yniera zako czenia Robót, oraz przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.
Przej cia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i
Wykonawcy.
Komisja odbieraj ca Roboty, Próby Ko cowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodno ci wykonania Robót, Prób Ko cowych z Dok. Projektow   i ST.
Podstaw  wystawienia przez Zamawiaj cego wiadectwa Przej cia, b dzie protokó  Przej cia
Robót podpisany przez komisj  wyznaczon  przez Zamawiaj cego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow   i ST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpiecze stwo u ytkowników, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto
wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Kontraktowych. Po
przej ciu Robót Wykonawca przeprowadzi Próby Eksploatacyjne, które ostatecznie pozwol
oceni  poprawno  wykonanych Robót i dokona  stosownych potr ce .
Przez Próby ko cowe rozumie si :
- próby szczelno ci instalacji
- próby skuteczno ci dzia ania instalacji
- pomiary niezb dne do uzyskania homologacji
Przez Próby eksploatacyjne rozumie si  pomiary zwi zane z instalacjami a zwi zane z
homologacj .

7.3.1. Dokumenty wymagane do Przej cia Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania Przej cia Robót jest protokó  przej cia sporz dzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do Przej cia Robót Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  staraniem i na koszt w asny
nast puj ce dokumenty :
1) pozwolenie na u ytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rz dowej lub
samorz dowej,
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2) homologacje wydane przez stosowne organy administracji,
3) Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj  Powykonawcz ,
4) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
5) Dokumentacj  geodezyjno – kartograficzn  powykonawcz  (umo liwiaj  wniesienie zmian
na map  zasadnicz , do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),
6) Kopi  mapy powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
7) Uwagi i zalecenia In yniera, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu i udokumentowanie jego zalece ,
8) receptury i ustalenia technologiczne,
9) kopi  Dziennika Budowy i Ksi  obmiaru, o wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika
Robót,
10) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
11) atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,
12) opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów
za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
13) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Ko cowych,
14) sprawozdania techniczne,
15) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzysz cych, oraz protoko y odbioru i
przekazania tych Robót w cicielom urz dze ,
16) za wiadczenie i ewentualny protokó  odbioru instytucji zewn trznych, wynikaj ce z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,
17) kart  gwarancyjn  obiektu, urz dze  i ci gów technologicznych,
18) DTR, instrukcje obs ugi urz dze  i zespo ów urz dze  oraz obiektów,
19) inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiaj cego  (  w  tym  wype nione  druki  OT  zgodnie  z
obowi zuj cymi przepisami i zasadami ksi gowo ci),
Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera :
- lokalizacj  i zakres wykonywanych Robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Projektowej przekazanej przez In yniera,
- uwagi dotycz ce warunków realizacji Robót,
- dat  rozpocz cia i zako czenia realizacji Robót
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do Przej cia, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin Przej cia
Robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

7.4. wiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzaj cym Roboty b dzie wiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
Subklauzul  11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu.
Ostatecznie zatwierdza Roboty wiadectwo Wykonania, które zostanie wystawione po ocenie
wykonania Robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA P ATNO CI
atno  za Roboty i wszelkie inne czynno ci niezb dne dla wykonania Kontraktu ustala si  jako

rycza t. Cena rycza towa obejmuje mi dzy innymi :
1) robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
2) warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla
urz dze  technologicznych – wraz z kosztami ich monta u i w ciwych prób) i innymi
towarzysz cymi kosztami,
3) warto  pracy sprz tu i rodków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi
i innymi towarzysz cymi kosztami,
4) warto  dostarczonych urz dze , wraz ze szkoleniem personelu Zamawiaj cego,
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5) rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materia ów odpadowych w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,
6) koszty po rednie, sk adnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgl dniaj cy uj te w kosztach
bezpo rednich koszty zaliczane zgodnie z odr bnymi przepisami do kosztów uzyskania
przychodów, w szczególno ci koszty ogólne budowy oraz koszty zarz du, w sk ad których
wchodz  p ace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty
urz dzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa
dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania
Robót, wydatki na BHP, us ugi obce na rzecz budowy, op aty dzier awcze, op aty za zaj cie pasa
drogowego, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, koszty ogólne przedsi biorstwa
Wykonawcy, itp.,
7) koszt uporz dkowania Placu Budowy po zako czeniu Robót,
8) zysk kalkulacyjny, zawieraj cy te  ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytu u Kontraktu w ca ym
okresie jego realizacji, cznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nale ytego wykonania,
9) podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) sporz dzenie Projektów (sporz dzenie rysunków detali, opracowanie projektu planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robót i innych niezb dnych do
prawid owej realizacji Robót Opracowa  i Analiz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim
11) koszt ca kowitej obs ugi geodezyjnej w tym wyznaczenie g ównych osi obiektów i reperów,
12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalaj cej
na zaj cie pasa drogowego i dokonanie stosownych op at z tym zwi zanych,
13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14) koszty wszelkich niezb dnych ustale  z odpowiednimi instytucjami,
15) koszt zwi zany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwole  zwi zanych z Robotami i
niezb dnych opracowa  zwi zanych,
16) koszt odbiorów, sprawdze , kontroli, wizytacji itp. niezb dnych instytucji (w tym mi dzy
innymi PIP, Pa stwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pa stwowa Stra  Po arna, Ochrona
rodowiska itp.),

17) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezb dnych dokumentów z nimi zwi zanych,
18) koszt rozruchu technologicznego, Prób Ko cowych, Prób Eksploatacyjnych,
19) wykonanie objazdów, przejazdów i organizacja ruchu, koszty zwi zane z zabezpieczeniem
robót
- opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu oraz Organizacji Robót na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
In ynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu Robót,
- ustawienie tymczasowych zabezpiecze , oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu i robót
- op aty / dzier awy terenu w tym :  op aty za zaj cie pasa drogowego,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
- przebudowa urz dze  obcych,
- oczyszczanie, utrzymywanie w nale ytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie
objazdu lub przejazdu,
- przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i
wiate , zabezpiecze

- utrzymywanie p ynno ci ruchu publicznego,
- likwidacja objazdów, przejazdów i usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
20) koszty zwi zane z prawid ow  organizacj  robót: przeprowadzki, organizacja tymczasowych
pomieszcze , oraz odpowiednie oznakowanie,
21) koszty zwi zane z wykonaniem robót tymczasowych ,
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22) koszty koordynacji robót z w cicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodze  tej
infrastruktury gdy powsta y one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,
23) usuni cie przeszkód naturalnych ( drzew, krzewów, itp. ) oraz innych b cych wytworem
dzia alno ci cz owieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezb dnych dokumentów (
operatów ) do uzyskania zgody na ich usuni cie wraz z kosztami wynikaj cymi z decyzji
zezwalaj cej na ich usuni cie,
24) utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robót.
25) wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.
26) koszty dostarczenia i zu ycia wody, elektryczno ci i gazu na potrzeby robót i prób.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze zwi zane.
2. Polskie Normy (PN), Normy Bran owe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie
przyj tym przez polskie prawodawstwo.
3. Wszelkie inne przepisy obowi zuj ce w Polsce.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
warstwy piaskowo - cementowej
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ROZBIÓRKOWE
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ST P  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

ST P 01. Roboty rozbiórkowe

l. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s , wymagania dotycz ce wykonania i odbioru rozbiórki
elementów budowlanych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania robót rozbiórkowych
elementów budynku:

a) rozebranie ca ci pokrycia dachowego z atami i podbitkami
b) rozebranie lukarn,
c) rozebranie pozosta ci obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych blacharki
d) rozebranie ca ej stolarki okiennej i drzwiowej
e) cianek dzia owych z cegie  i drewnianych wype nionych suprem
f) rozebranie zsypu na opa  w cz ci „B”
g) rozebranie wszelkich instalacji
h) rozebranie rampy przy wej ciu g ównym i schodów zewn trznych
i) rozebranie studzienek okien piwnicznych
j) rozebranie kominów
k) rozebranie szybu starej windy towarowej, obudowy szybu wentylacyjnego pod

wie yczk ,
l) rozebranie balustrad i ok adzin schodów
m) rozebranie schodów obu klatek schodowych
n) rozebranie pod óg i podk adów
o) rozebranie belek stropu drewnianego (pod ogi, podsufitki, polepy itd.)
p) rozebranie stropów nad piwnic  i pozosta ych stalowo – ceramicznych z wyj tkiem

stropu nad parterem w cz ci „C”
q) odbicie tynków i ok adzin cian
r) wykucia i przebicia przez ciany murowane
s) odspojonych tynków
t) demonta  instalacji
u) wykucie bruzd instalacyjnych w posadzce cementowej
v) inne prace uj te w projekcie wykonawczym
w) wywóz wszystkich materia ów rozbiórkowych i utylizacja gruzu

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenie podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i
ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w ST.00.00 ”Wymagania ogólne”.
2. Materia y
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     - materia y do zabezpieczenia zagro onych elementów nierozbieranych przed
uszkodzeniem
3. Sprz t
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne”
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z
wymogami BHP
5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny przcy podczas wykonywania
robót budowlanych.
6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogonie” Kontroli podlega
sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawid owo  transportu i sk adowania materia ów
uzyskanych podczas rozbiórki.
7. Odbiór robót
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
8. Przepisy zwi zane i standardy
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych – Arkady 1989.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne”.

ST P 02 Roboty ziemne
ST P 02.01 Wykonanie wykopów

1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót przy Wykonaniu wykopów  przy odkrywce cian fundamentowych celem wykonania
izolacji oraz aw i cianek podjazdu dla niepe nosprawnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonywaniu
wykopów w gruntach kat. I-III dla ca ci robót i obejmuj :
a. mechaniczne wykonanie wykopów z transportem gruntu na sk adowisko.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenie podstawowe podane w niniejszej ST jest zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00.
„Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami In yniera.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00.
2. Materia y
- nie wyst puj
3. Sprz t
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Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów prowadzone b  r cznie
4. Transport
Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywa  si  b dzie samowy adowczymi rodkami
transportu (samochody, ci gniki z przyczepami).
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
5.2. Wykonanie wykopów
Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia niwelety, aby umo liwi
odp yw wód z wykopu.
5.3.1. Wymagania odno nie dok adno ci wykonania wykopów
Pochylenie skarp wykopów nie mo e si  ró ni  od projektowanych pochyle  wi cej ni  o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie  wi kszych wkl ni  ni  l0cm. Szeroko  i

boko  rowów nie powinna ró ni  si  od projektowanych wi cej ni  o 5cm. Spadek dna
rowów powinien by  zgodny z zaprojektowanym z dok adno ci  do 0,05%. Wska nik
zag szczenia gruntu w wykopie powinien wynosi  Is = 1,00 okre lony wg BN-77/8921-12.
6. Kontrola jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów
Po wykonaniu wykopów nale y sprawdzi , czy pod wzgl dem kszta tu, zag szczenia i
wyko czenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dok adno  wykonania nie
przekracza podanych w ST lub odpowiednich normach.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z PN-S-02205.
8. Przepisy zwi zane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8 931-l 2 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

ST P 03. Roboty nawierzchniowe
ST P 03.01 Warstwy podsypkowe

1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
warstwy piaskowo - cementowej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonywaniu
warstwy
piaskowej i ods czaj cej i obejmuj :
a. wykonanie warstwy piaskowo-cementow  z piasku redniego grubo ci 10 cm pod opask
wokó  budynku,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenie podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi i odpowiednimi normami
oraz
Specyfikacj  Techniczn  ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w
ST.00.00. „Wymagania Ogólne”
2. Materia y
2.1. Materia em stosowanym przy wykonywaniu warstwy ods czaj cej wed ug zasad niniejszej
ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstw  podsypkow  i ods czaj  musi spe nia  nast puj ce warunki:
a. wodoprzepuszczalno  - warto  wspó czynnika wodoprzepuszczalno ci K10>8 m/dob
okre lona
wg PN-B-04492,
b. mo liwo  uzyskania wska nika zag szczalno ci Is=l,00 wg normalnej próby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
Oprócz  wymienionych  w asno ci  piasek  u yty  na  warstw  podsypkow  i  ods czaj  nie
powinien
zawiera  zanieczyszcze :
a. obcych - zawarto  nie wi cej ni  0,3% (badanie wg PN-B-06714),
b. organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26),
c. wska nik wzajemnego nieprzenikania si  gruntu z kruszywem w podbudowie dl 5/d85<5.
Piasek z zaproponowanego przez Wykonawc ród a po przedstawieniu pozytywnych
wyników
bada  laboratoryjnych musi by  zaakceptowany przez In yniera.
3. Sprz t
3.1. Zag szczarka p ytowa

yty przez Wykonawc  sprz t mechaniczny musi zaakceptowa  In ynier.
4. Transport

yte rodki transportu powinny zabezpieczy  przewo ony piasek przed wyschni ciem,
wp ywami atmosferycznymi i segregacj . U yte rodki transportu musz  uzyska  akceptacj
In yniera.
5. Wykonanie robót.
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale y wykona  zgodnie z „Instrukcj
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4
niniejszej
specyfikacji.
5.2.4. Rozk adanie podsypki
Piasek do wykonania warstwy podsypkowej i ods czaj cej powinien by  rozk adany w
warstwie jednakowej grubo ci przy u yciu równiarki.  Roz ona warstwa powinna mie  taka
grubo  aby ostateczna grubo  warstwy po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej.
Warstwa podsypkowa i ods czaj ca powinny by  roz one w sposób zapewniaj cy
osi gniecie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych.
5.2.5. Zag szczanie warstwy podsypkowej
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej i ods czaj cej nale y
przyst pi  do ich zag szczenia przez wa owanie. Wa owanie post powa  stopniowo, od
dolnej do górnej kraw dzi warstwy. Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w
czasie zag szczania powinny by  wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost pnych
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dla walców warstwa podsypkowa i ods czaj ca powinna by  zag szczona zag szczarkami
ytowymi lub ubijakami   mechanicznymi, zaakceptowanymi przez In yniera. Zag szczenie

nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni  1,00 (jak w p. 2
niniejszej ST). Wilgotno  zag szczonego piasku powinna by  równa wilgotno ci optymalnej
zgodnie z PN-B-04481. Je eli piasek zosta  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  piasku jest ni sza od optymalnej,
piasek powinien by  zwil ony wod  i równomiernie wymieszany. Wilgotno  piasku przy
zag szczaniu nie powinna ró ni  si  od optymalnej o wi cej ni  -20% +10%. 5.2.6.
Utrzymanie warstwy podsypkowej i ods czaj cej. Warstwa podsypkowa i ods czaj ca po
wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinna by  utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowi zany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek
oddzia ywania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw s  obj te cen  jednostkow  1
m2 warstwy. Koszty napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci
Wykonawc  robót.
6. Kontrola jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne i
dostarcza  kopie ich wyników In ynierowi.
6.1 .Badania przed przyst pieniem do robót
badania te powinny obejmowa  sprawdzenie wszystkich w asno ci piasku podanych w p. 2
niniejszej ST.
6.2.Badania w czasie robót.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi  badania w asno ci kruszywa. Próbki nale y pobiera  losowo.
6.2.2. Badanie zag szczenia
Zag szczenie nale y sprawdzi  wg BN – 77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach
wybranych losowo na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  w jednym punkcie na 600
m2.
6.2.3.Badanie wilgotno ci kruszywa.
Wilgotno  kruszywa przy zag szczaniu powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z
tolerancj  -20% +10%. Wilgotno  kruszywa nale y bada  wg PN-B-06714/17 przynajmniej
dwukrotnie na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600m2 warstwy.
6.2.4. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy Wykonawca powinien mierzy  natychmiast po zag szczeniu, co najmniej
trzech losowo  wybranych  punktach  na  ka dej  dzia ce  roboczej,  lecz  nie  rzadziej  ni  raz  na  400m2

warstwy.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
8. Przepisy zwi zane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze
organicznych. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno ci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wska nika wodoprzepuszczalno ci.
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STP 03.02. Chodniki i opaska z kostki betonowej
STB.03.02.1 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
budow  nawierzchni z kostki betonowej typu Granit Lubuski przy realizacji zadaniu pn.
Remont – Rewitalizacja  Budynku „F”
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu chodników
z kostki betonowej typu Granit Lubuski gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej l :4.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenie podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
oraz ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. Materia y
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu chodnika z kostki typu Granit Lubuski gr. 8cm wg
zasad niniejszej specyfikacji s :
2.1. Kostka typu Granit Lubuski gr. 8cm - musi posiada  atest producenta oraz wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym na chodnikach i
nawierzchniach drogi kostka grubo ci 8cm.
2.2. Podsypka cementowo – piaskowa
piasek na podsypk  jak w punkcie 3.01.,
cement portlandzki marki 25 wg. PN-88/B-30000.
2.3. Piasek
Piasek na warstw  odcinaj  do wype nienia z czy mi dzy kostkami powinien odpowiada
PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”
3. Sprz t.
3.1. P yta wibracyjna do wpasowywania kostek w podsypk  - wibrator powinien mie  si
od rodkow  16-20 kN i powierzchni  p yty 0,35-0,50m2, zalecana cz stotliwo  75 - 100 Hz.
3.2. Pozosta y sprz t  - poziomice, niwelatory i narz dzia proste jak np. m otki brukarskie itd.
4. Transport
4.1. Kostka betonowa  mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu. Transport i
sk adowanie kostki musi odbywa  si  w sposób zabezpieczaj cy materia  przed mo liwo ci
uszkodzenia.
Wymagania odno nie transportu i sk adowania jak dla klinkieru wg. BN-80/67775-03.
4.2. Pozosta e materia y transportowane b  jak w ST „Warunki ogólne”.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00. „Warunki ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materia ów przewidzianych do wykonania
5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z instrukcj  o oznakowaniu
robót w pasie drogowym,
5.2.3. Wykonanie warstwy odcinaj cej z piasku redniego. Grubo  warstwy odcinaj cej 10 cm
wska nik zag szczenia I = 1,00 wg. próby Proctora (PN-88/B-04481) badanego zgodnie z BN -
77/8931-12.
5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grubo ci 4 cm w proporcji 1:4 pod
nawierzchnie z kostki Granit Lubuski gr. 8cm
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5.2.5. U enie kostki typu Granit Lubuski gr. 8cm - kostk  nale y uk ada  w sposób podany
przez producenta, dese  uk adania kostki nale y uzgodni  z Inspektorem.
5.2.6. Ubijanie wibracyjne - u onej kostki polega na 3 przej ciach stalowej p yty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypk . Nast pne trzy przej cia podczas których piasek jest rozmiatany
po powierzchni kostek dla wype nienia z czy.
6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00.
6.1. Kontrola jako ci materia ów.

yte materia y pod wzgl dem jako ci musz  odpowiada  ustaleniom punktu 2 mniejszej
specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
- wykonanie warstwy odcinaj cej z piasku,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- u enie kostki typu Granit Lubuski gr. 8cm,
- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wype nienie spoin mi dzy kostkami.
6.3. Kontrola jako ci robót podlega zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  pod
wzgl dem:
- geometrii wykonania,
- spadków i rz dnych pod nych i poprzecznych.
7. Odbiór robót
7.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu wg  ST.00.00.
7.2. Odbiór ko cowy i cz ciowy robót wg  ST.00.00.
8. Przepisy zwi zane
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
BN-80/67775-03. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.

STB.10.02.03 Obrze a betonowe.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru ustawienia obrze y
betonowych w zwi zku z budow  chodników i opaski.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu ustawienie zgodnie z Dokumentacj  Projektow  obrze y betonowych. W zakres robót
wchodzi:
- przygotowanie pod a,
- ustawienie obrze y betonowych 30*8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i szer. 10 cm,
- wype nienie spoin na z czach obrze y zapraw  cementow ,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Do okre le  podanych w ST.00.00. „Wymagania ogólne” wprowadza si  dodatkowo nast puj ce
okre lenia:
- obrze a betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub
dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
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2. Materia y
2.1. Obrze a betonowe
Dopuszczalne odchy ki wymiarów wynosz  8 mm dla d ugo ci i 3 m. dla pozosta ych.
Powierzchnie
obrze y powinny by  bez rys p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy zatartej, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza
warto ci podanych w tabeli.

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielko
wad i uszkodze
Gatunek I

Elementy
betonowe

Wkl  lub wypuk  powierzchni obrze y w mm 2

Szczerby i uszkodzenia kraw dzi
i naro y

ograniczaj cych powierzchnie górne
cieralne) mm

niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e powierzchnie:

liczba max 2
ugo  mm max 20
boko  mm max 6

Do partii obrze y sprowadzonych przez Wykonawc  do czone powinno by wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzaj cy jaj jako  na podstawie przeprowadzonych
bada .
Do bada  nale y wybra  8 szt. obrze y. Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y
przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze
wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu . Pomiary d ugo ci i g boko ci
uszkodze  nale y wykona  za pomoc  suwmiarki z dok adno ci  do 1 mm zgodnie z PN -
80/B-10021. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z
dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach
wykonuje si  przez przy enie k townika i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1mm. W
razie wyst pienia w tpliwo ci Inspektor mo e zmieni  sposób pobierania próbek lub
poszerzy  zakres kontroli obrze y o inny rodzaj bada , które wykonawca wykona na swój
koszt.
2.2. Cement
Cement u yty do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wype nienie spoin
powinien
odpowiada  PN-88/B-30001
2.3. Woda
Woda stosowana do zaprawy cem. - piaskowej powinna odpowiada  wymaganiom PN-88/B-
32250
2.4. Piasek
Piasek powinien odpowiada  PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw
budowlanych”
3. Sprz t.
Roboty mo na wykonywa  r cznie przy pomocy drobnego sprz tu.
4. Transport
4.1. Obrze a mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Transport i sk adowanie
obrze y musi odbywa  si  w sposób zabezpieczaj cy materia  przed mo liwo ci , uszkodzenia
Wymagania odno nie transportu i sk adowania jak dla klinkieru wg BN-80/67775-03.
5. Wykonanie robót
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5.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta wykonywa  zgodnie z PN-68/B-06050
5.2. Ustawienie obrze y.
Obrze a ustawia  nale y na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zag szczeniu, obrze a ponad
nawierzchni  od strony ci gu komunikacyjnego powinno wystawa  5 cm. Niweleta powinna
by  zgodna z dokumentacja projektow . Tylna ciana obrze a powinna by  po ustawieniu
obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materia y którymi
obsypana b dzie tylna ciana nale y ubi . Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm i
wype nione zapraw  cementowo - piaskow  l : 2 na pe  swoj  g boko .

6. Kontrola jako ci robót.
6.1. Kontrola przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót wykonawca powinien sprawdzi  sprawno rodków
transportu,
zasoby sprowadzonych materia ów oraz inne czynniki zapewniaj ce prowadzenie robót
zgodnie z PZJ. 6.1. Kontrolo w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót. Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole
asortymentów
robót, sk adaj cych si  na ogólny element. Kontrola powinna obejmowa :
- zgodno  wykonania robót z dokumentacja projektow , ustaleniami zawartymi w punkcie 5
oraz
w zakresie rodzaju i tolerancji wykonania robót.
6.2. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu pod nego obrze y nie mog  przekracza  ± 1 cm
Poprzeczne
odchylenie linii obrze y od projektowanego kierunku nie mo e wynosi  wi cej ni  ± 1 cm.

7 Odbiór robót.
Inspektor  dokonuje odbioru obrze a  betonowego wg  zasad robót zanikaj cych podanych
w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Katalog Szczegó ów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i Torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i Torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i oceny
zgodno ci
PN-B06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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STP 04.00. Odgrzybianie murów

1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
odgrzybianiem murów przy realizacji zadaniu pn. Remont – Rewitalizacja  Budynku „F”
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
- Prace przygotowawcze
- Ochrona przed nalotem grzybów.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenie podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
oraz ST.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. Materia y
Wg technologii Remmers ci le wg projektu technicznego

3. Sprz t.
Wg technologii Remmers ci le wg projektu technicznego

4. Transport
4.1. Materia y  mog  by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu z ochron  przed
wp ywem czynników atmosferycznych. Sk adowanie kostki musi odbywa  si  w sposób
zabezpieczaj cy materia  przed mo liwo ci  uszkodzenia.
4.2. Pozosta e materia y transportowane b  jak w ST „Warunki ogólne’

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00. „Warunki ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót

Prace przygotowawcze
Usun  stare, zniszczone tynki i wszystkie stare pow oki. Wyd utowa  mi kkie spoiny

do g boko ci ok. 2 cm. Oczy ci  ca e pod e np. przez strumieniowanie mg awicowe
lub mechanicznie i usun  gruz. Zdj  stare posadzki i wybra  ziemi  do takiej g boko ci, aby
mo na by o u  nowe posadzki betonowe (p yta elbetowa) wraz z izolacj  termiczn  czy
warstw  ods czaj , b  one pod em dla ci kiej izolacji przeciwwilgociowej oraz
ostatecznych posadzek.

Ochrona przed nalotem grzybów.
Po zako czeniu prac przygotowawczych na ca ej powierzchni, na miejsca wiadcz ce
o wyst powaniu grzybów, nanie  p dzlem lub przez polewanie p ynny preparat Adolit M
Flüssig – rodek zwalczaj cy zagrzybienia w murze (przy wyst powaniu du ych przerostów
mo na dodatkowo zastosowa  nas czanie przez wywiercone otwory). Zalecane stosowanie
preparatu do wysoko ci co najmniej 1,5 m powy ej widocznej strefy zaatakowanej. Preparat
jest koncentratem o niewielkim zu yciu i mo e by  równie  stosowany do ochrony drewna.
Zu ycie:
Adolit M flüssig 500 ml/m2 roztworu 10%, co stanowi 50 ml koncentratu na m2
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6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00.
6.1. Kontrola jako ci materia ów.

yte materia y pod wzgl dem jako ci musz  odpowiada  ustaleniom punktu 2 mniejszej
specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
- wykonanie warstwy odcinaj cej z piasku,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- u enie kostki typu Granit Lubuski gr. 8cm,
- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wype nienie spoin mi dzy kostkami.
6.3. Kontrola jako ci robót podlega zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  pod
wzgl dem:
- geometrii wykonania,
- spadków i rz dnych pod nych i poprzecznych.

7. Odbiór robót
7.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu wg  ST.00.00.
7.2. Odbiór ko cowy i cz ciowy robót wg  ST.00.00.

8. Przepisy zwi zane
Katalogi firmy Rmmers
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODBIORU I
WYKONANIA ROBÓT ARCHITEKTURA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT -ARCHITEKTURA

STA.01.00.00. Roboty murowe.
STA.01.01.00. Uzupe nienia cian, odbudowa komina i cianki zespo u wej ciowego
STA.01.02.00. ciany dzia owe z bloków gipsowych
STA.01.03.00. Nadpro a
STA.01.04.00. ciany dzia owe lekkie i cianki instalacyjne

STA.02.00.00. Izolacje.
STA.02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe stanu zero.
STA.02.02.00. Ocieplenie cian fundamentowych p ytami styrodurowymi.
STA.02.03.00. Izolacja termiczna dachu.
STA.02.01.00. Izolacje termiczne pod y i stropów

STA.03.00.00. Pod ogi i posadzki.
STA.03.01.00. Pod a na gruncie.
STA.03.02.00. Pod a pod posadzki.
STA.03.03.00. Posadzki

STA.04.00.00. Roboty tynkarskie i ok adzinowe.
STA.04.01.00. Wykonanie tynków wewn trznych.
STA.04.02.00. Ok adziny ceramiczne.

STA.05.00.00. Stolarka i lusarka otworowa.
STA.05.01.00. Stolarka okienna
STA.05.02.00. cianki i drzwi z aluminium
STA.05.03.00. Okna dachowe, oddymiaj ce i wy azy dachowe
STA.05.04.00. Stolarka drzwiowa.

STA.06.00.00. Roboty malarskie.
STA.06.01.00. Malowanie tynków cian wewn trznych.

STA.07.00.00. Roboty dachowe.
STA.07.01.00. Konstrukcja dachu
STA.07.02.00. Dach pokrycie.
STA.07.03.00. Roboty blacharskie oraz monta  rynien i rur spustowych.

STA.08.00.00.Roboty kowalsko — lusarskie i blacharskie wewn trzne.
STA.08.01.00. Balustrady wewn trzne i zewn trzne.

STA.09.00.00. Elewacja
STA 09.01.00 Elewacja z ceg y klinkierowej
STA 09.02.00 Elewacja tynkowana
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STA.01.00.00. Roboty murowe

STA.02.01.00. Uzupe nienia cian, odbudowa komina i cianki zespo u wej ciowego
1.Wst p.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac murowych
przy wykonaniu robót zwi zanych z realizacj  zadania pn. Remont – rewitalizacja budynku
„F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie wymiarów i k tów cian i cianek,
- przygotowanie pod a przez, ustalenie poziomu pierwszej warstwy,
- murowanie cian i  komina
- usuni cie resztek zaprawy z pod y,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y.
- Ceg a bud.pe na 25x12x6,5cm - kl.15
- Ceg a klinkierowa pomerania 25x12x6,5cm wg dokumentacji technicznej
- bloczki betonowe
- zaprawa cementowo-wapienna marki 8.0 MPa,

      - zaprawa murarska systemowa z trasem do wznoszenia i spoinowania murów z  cegie
klinkierowych, szara, opak. 25 kg

Przechowywanie cementu i gotowych zapraw w magazynach pó otwartych lub zamkni tych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno by
zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez
uprawnion  jednostk .

3. Sprz t.
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj
stosowanego sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochód dostawczy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  cement przed wp ywami atmosferycznymi.

Transport powinien by  zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowa  si  do wymaga  zawartych w ST „Wymagania ogólne”

5. Wykonanie robót.
Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra  roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przyst pieniem do wznoszenia murów nale y sprawdzi  wymiary oraz k ty skrzy owa
cian.
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Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  nast puj ce badania:
- sprawdzenie zgodno ci klasy bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi
- przeprowadzenie próby dora nej
Mury nale y wykonywa  warstwami z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin.
Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim nale y ceg y przed u eniem w
murze polewa  wod .
Wykonywanie konstrukcji murowych grubo ci wi kszej ni  l ceg a dopuszcza si  w temp.
poni ej 5°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich rodków.
W zwyk ych murach ceglanych je li nie ma szczególnych wymaga  nale y przyjmowa
grubo  normow  spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  17
mm a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  15
mm a minimalna 5mm. Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw .
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  przy zewn trznych
licach na g boko  5 - 10 mm
Przewody wentylacyjne:
Przewody powinny by  szczelne , ceg y nale y uk ada  z ca kowitym wype nieniem spoin
poziomych i pionowych zapraw .
Wewn trzne powierzchnie przewodów powinny by  g adkie, bez wyst pów lub wkl ni .
Wypchni  do wn trza przewodu zapraw  nale y usun , a spoin  wyg adzi .
Murowanie powinno si  odbywa  w temp. pow. 5°C w czasie bezdeszczowej pogody.
Szybko  wznoszenia murów z przewodami powinna by  taka, aby zaprawa w dolnej cz ci
mog a uzyska  wytrzyma  zabezpieczaj  trzon przed deformacj .
Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów murów z ceg y powinny odpowiada
wymaganiom:
- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni cian: 4 mm/m
- Odchylenie kraw dzi od linii prostej: 3 mm/m i nie wi cej ni  jedno na 2,0 m
- Odchylenie górnej powierzchni ka dej warstwy/pustaków od kierunku poziomego:
3mm/m i nie wi cej ni  40 mm na ca ej d ugo ci ciany
- Odchylenie przecinaj cych si  powierzchni od k ta prostego: 10 mm/m
- Odchylenie od projektowanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych: +/-10 mm
Dopuszczalne odchy ki wymiarów muru:
- Zwichrowanie i skrzywienie:
na d ugo ci 1 m - 3 mm, na ca ej powierzchni ciany pomieszczenia - 10 mm
- Odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi:
na wys. 1 m - 3 mm,
na wys. 1 kondygnacji - 6 mm.
na ca ej wysoko ci ciany - 20 mm
- Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy ciany muru:
na d ugo ci 1m - 1 mm, na ca ej d ugo ci budynku 15 mm
- u enie nadpro y
Wykonywane czynno ci:
- wytyczenie poziomu osadzania nadpro y
- sprawdzenie miejsc oparcia nadpro y – podmurowanie ceg  pe  lub zapraw  cementow
- osadzenie belek nadpro owych i wype nienie zapraw  cementow
Minimalna d ugo  oparcia prefabrykowanych belek nadpro owych powinna wynosi  9 cm z
ka dej strony. Przy opieraniu belek na murach zewn trznych z bloczków gazobetonowych w
poziomie  nie  wynikaj cym  z  modu u  wysoko ci  25cm  belki  opiera  na  3  warstwach  ceg y
pe nej u onej na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3
MPa. Przy osadzaniu belek nadpro owych w murach zewn trznych z bloczków
gazobetonowych belki nadpro owe nale y od strony zewn trznej os oni  styropianem i
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osiatkowa . Koryto mi dzy belkami nadpro owymi nie przewidzianymi do ocieplenia
wype ni  zapraw  cementow .

6. Kontrola jako ci robót.
Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra  roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przyst pieniem do wznoszenia murów nale y sprawdzi  wymiary oraz k ty skrzy owa
cian.

Stosowa  zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt. 5.
Dostarczane na plac budowy materia y i zaprawy nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich
jako ci. Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia y posiadaj
wymagane atesty oraz za wiadczenie o jako ci wystawione przez producenta.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nale y kontrolowa  jej mark  i
konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów.
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg :
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 - Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z ceg y. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Stosowa  si  do wymaga  zawartych w ST „Wymagania ogólne”
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STA.01.02.00. ciany dzia owe z bloków gipsowych
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac murowych:
- wykonanie cianek dzia owych z p yt gipsowych MultiGips grubo ci 10cm.

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru cian dzia owych z bloków gipsowych (p yt gipsowych) MultiGips.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy monta u cian dzia owych pojedynczych.

1.4. Okre lenia podstawowe:
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz
przepisami i oznaczaj :
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem cian
dzia owych z bloków gipsowych MultiGips zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj ce
(opisuj ce) przedmiot i wymagania dla okre lonego obiektu .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania doty-
cz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST

„Wymagania ogólne".
2.2. Przyj to system cian z p yt gipsowych MultiGips o grubo ci 80 lub 100 mm.

Wymagania w stosunku do bloków MultiGips okre lone s  w normie PN-EN 12859 Bloki
gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada .

Rodzaje bloków MultiGips:
- zwyk e (kolor naturalny) – w pomieszczeniach o zwyk ej wilgotno ci,
- wodoodporne (klasa H2 wg PN-EN 12859), barwione na niebiesko – w pomieszczeniach o
podwy szonej wilgotno ci ( azienki, wc, natryski).
Wymiary bloków MultiGips:
- szeroko  100 mm,
- d ugo  666 mm,
- wysoko  500 mm.
Kleje gipsowe do czenia bloków MultiGips – wyroby zgodne z norm  PN-EN 12860
Kleje gipsowe do p yt gipsowych. Definicje, wymagania i metody bada .
Rodzaje klejów:
- klej do bloków zwyk ych Fugenfuller Kleber,
- klej do bloków wodoodpornych Fugenfuller Kleber hydro.
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Materia y dodatkowe wchodz ce w sk ad systemu MultiGips:
- sucha zaprawa gipsowa do wype niania po cze ciany dzia owej ze stropem MultiGips
FG70 Fullgips,
- g ad  gipsowa do wyka czania powierzchni cian MultiGips FSI,
- przek adki elastyczne z korka prasowanego gr. 5 mm, szer. 100 mm,
- przek adki bitumiczne szer. 100 mm,
- progowy element zbroj cy ze stali ocynkowanej,
Wyko czenie ciany: malowanie farbami do pod y gipsowych, ok adziny ceramiczne.

2.3. Bloki MultiGips s  jednorodn  mieszank  gipsu i wody, z ewentualnym dodatkiem
silikonowych rodków impregnuj cych i barwników (bloki wodoodporne).
Obróbka bloków odbywa si  poprzez ci cie pi  r czn  o grubych z bach.  Mo liwe jest
tak e ci cie specjalnym przyrz dem – „gilotyn ”, za pomoc  której amie si  bloki po
zarysowaniu ich powierzchni.
Bloki MultiGips pakowane s  na drewnianych paletach, w foliowanych pakietach. Mog
by  w tym opakowaniu przechowywane w miejscach niezadaszonych. Po wyj ciu z
opakowania firmowego powinny by  sk adowane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed opadami, w pozycji pionowej,  na suchym pod u.

3. SPRZ T
Ogólne :wymagania dotycz ce sprz tu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7)

„Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7)

„Wymagania ogólne" .

4.2. Transport  materia ów
Materia y gipsowe workowane (kleje, zaprawa FG-70, g ad  gipsowa) mo na przewozi  wolnymi
rodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Transport ca ych palet r czny wózkiem do palet. Przenoszenie pojedynczych bloków w
pozycji pionowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne".

5.2.  Nale y przestrzega  nast puj cych zalece :
przed rozpocz ciem monta u cian wypoziomowa  pod e;
przyklei  klejem gipsowym przek adk  elastyczn  do pod a w miejscu planowanej
ciany,

do czenia bloków wodoodpornych stosowa  klej Fugenfuller Kleber hydro,
rozrabia  klej do konsystencji g stej mietany (zbyt g sty klej powoduje powstawanie
za szerokich spoin mi dzy blokami),
ci te pi  p aszczyzny przed sklejeniem czy ci  dok adnie z py u,
zachowa  przewi zanie spoin pionowych min. 100 mm,
w naro ach mi dzy cianami dzia owymi wykona  przewi zanie pomi dzy kolejnymi
warstwami,
ostatni  warstw  u  pod stropem z zachowaniem uko nego prze witu 1-3 cm,
na po czeniach ze stropem i ze cianami istniej cymi wklei  przek adk  elastyczn  z
korka prasowanego,
bloki nad otworem drzwiowym uk ada  na podpórce monta owej z desek, usuwanej
po zwi zaniu kleju,
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w azienkach oraz innych pomieszczeniach przewidzianych do wyka czania
ok adzinami ceramicznymi zostawi  powierzchnie ciany wolne od kleju i szpachli
(nadmiar kleju wyciskany ze spoin ci  szpachelk  po jego zwi zaniu),
bruzdy i otwory instalacyjne wycina  pi , wycinark  elektryczn , wiertark  z nasadk
do wycinania otworów. Nie ku  i nie u ywa  narz dzi udarowych.

5.3. Monta cian
Do monta u cian nale y przyst pi  przed wykonaniem warstw posadzkowych (izolacji
akustycznej i jastrychu). Pod e pod ciany powinno by  równe i poziome.  Odchy ki do 10
mm mo na wyrówna  klejem gipsowym, powy ej 10 mm – zapraw  cementow .  Na
wyrównanym i oczyszczonym z kurzu pod u wytrasowa  po enie cian dzia owych
zgodnie z projektem.
Mi dzy cian  a pod em stosowa  przek adk  elastyczn  bitumiczn , mocowan  do
pod a klejem gipsowym. Zaleca si  uk ada  bloki wpustem do góry, odcinaj c pióra
bloków w pierwszej warstwie za pomoc  pi y r cznej.
Klej wsypa  do czystej wody i wymiesza  r cznie do konsystencji g stej mietany. Nak ada
rozrobiony klej na wpusty (lub pióra) wmurowanych ju  bloków w ten sposób, eby
wype ni  szczelnie zamki mi dzy blokami. Nadmiar kleju rozsmarowa  po p aszczy nie
ciany. Zachowa  przesuni cia spoin mi dzy blokami w kolejnych rz dach – je li to mo liwe,

co ½ d ugo ci bloków, lecz nie mniej ni  100 mm. W naro ach mi dzy cianami dzia owymi
przestrzega  zasady wi zania murarskiego, wysuwaj c naprzemiennie bloki kolejnych warstw.
W miejscu otworów drzwiowych zaleca si  stosowa  zbrojenie progowe, tj. gotowy element z

askownika ocynkowanego, zakrzywiony na ko cach. Kotwi si  go klejem gipsowym w
wyci tych w blokach gniazdach. Zbrojenie progowe pozostaje nast pnie ukryte w wylewce
cementowej. Zabezpiecza ono ciany przed zarysowaniami w strefie ponad otworem
drzwiowym.
Na po czeniach ze cianami s siednimi (poza cianami dzia owymi MultiGips) mocowa
klejem gipsowym przek adki elastyczne z korka prasowanego. Ostatni  warstw  bloków
przyci  uko nie, zachowuj c odst p mi dzy cian  dzia ow  a stropem 10-30 mm.
Nast pnie przyklei  do stropu przek adk  elastyczn  z korka prasowanego i dok adnie
wype ni  po czenie zapraw  gipsow  FG-70 Fullgips.
Instalacje elektryczne i sanitarne uk ada  w bruzdach wyci tych w cianach za pomoc
wycinarek r cznych lub mechanicznych. Nie u ywa  narz dzi udarowych i nie stosowa
kucia r cznego. Bloki MultiGips wykonane s  z materia u stosunkowo mi kkiego i
homogenicznego, w którym mo na bez problemu wycina  bruzdy i otwory.
Powierzchnie gotowych cian wyka cza  g adzi  gipsow  Multigips FSI. Przed jej
naniesieniem oczy ci  powierzchni ciany z resztek zaprawy, kurzu oraz innych
zanieczyszcze . Wystaj ce resztki kleju ci  pac  stalow . Wkl ni cia spoin wype ni  klejem
gipsowym. Bruzdy instalacyjne i wi ksze ubytki uzupe ni  zapraw  gipsow  FG-70 Fullgips.
Na ca  powierzchni ciany nanie  cienk  (0,5-1,0 mm) warstw  g adzi gipsowej i
dok adnie rozprowadzi . W zale no ci od potrzeb, czynno  t  mo na powtórzy ,
nak adaj c cie sz  warstw  ni  za pierwszym razem.
UWAGA: do monta u cian z bloków MultiGips hydro (wodoodpornych) stosowa  klej
gipsowy wodoodporny Fugenfuller Kleber hydro.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.  Badania cianek zwyk ych powinny by  przeprowadzane  w zakresie:
-zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji
  powykonawczej,
-jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- prawid owo ci monta u
-prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi,
-wyko czenia po cze  ze cianami i stopami istniej cymi
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostk  obmiarow  jest m 2 ( metr kwadratowy)

7.3. Ilo cianek w m2 okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 8.

8.2.  Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow  i uzgodnieniami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, da y pozytywne wyniki.

8.3.  Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, cianki nie powinny zosta
odebrane. W takim przypadku nale y cianki poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,

8.4. Odbiór
a. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchnie cienne powinny by  zgodne

z dokumentacj  projektow .
b. Odbiór powinien by  potwierdzony protoko em zawiera :
- ocen  wyników bada ,
-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-EN 15318 Projektowanie i zastosowanie p yt gipsowych
PN-EN 12859 Bloki gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada
PN-EN 12860 Kleje do p yt gipsowych. Definicje, wymagania i metody bada
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia
jako ci
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STA.01.03.00. Nadpro a.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac murowych:
- osadzanie belek nadpro owych prefabrykowanych  ,
- osadzanie belek nadpro owych elbetowych wylewanych na mokro,
- osadzanie belek nadpro owych stalowych,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- wytyczenie poziomu osadzania nadpro y
- sprawdzenie miejsc oparcia nadpro y
- podmurowanie ceg  pe  lub zapraw  cementow
- osadzenie belek nadpro owych i wype nienie zapraw  cementow
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Belki prefabrykowane – nadpro a uniwersalne -    8 i 12cm
Belki elbetowe wylewane na budowie z betonu klasy B20 zbrojonego stal  znaku 34GS i
StOS (zbrojenia monta owe).
Belki stalowe HEB
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami

atmosferycznymi.
Transport i przechowywanie cementu powinno by  zgodne z postanowieniami normy BN-
88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowa  si  do wymaga  zawartych w ST „Wymagania ogólne”
5. Wykonanie robót
Minimalna d ugo  oparcia prefabrykowanych belek nadpro owych powinna wynosi  9 cm z
ka dej strony.
Ko ce belek stalowych lub elbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny si
opiera  na d ugo ci oko o 1,5 ich wysoko ci.
Stalowe belki nadpro owe nale y opiera  na murach z ceg y pe nej klasy co najmniej 7,5 lub
przy wi kszym nacisku na poduszkach betonowych.
Przy osadzaniu belek w cianach przeznaczonych do otynkowania, belki przed osadzeniem
owin  siatk  drucian .
Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie 3 warstwy cegie  powinny by  u one na
zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej mar a co najmniej 3 MPa.
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Na murach z pustaków belki stalowe mo na opiera  tylko za pomoc  wie ców i poduszek
betonowych. Ko ce belek stalowych powinny by  omurowane ceg  u on  na zaprawie
cementowej. Przy osadzaniu belek nadpro owych w murach zewn trznych warstwowych
belki nadpro owe nale y od strony zewn trznej os oni  styropianem i osiatkowa . Przy
osadzaniu nadpro y prefabrykowanych L-19 w cianach zewn trznych warstwowych
pomi dzy belki nadpro owe nale y od strony zewn trznej w  warstw  izolacji
termicznej. Koryto mi dzy belkami nadpro owymi nie przewidzianymi do ocieplenia
wype ni  zapraw  cementow . Belki nadpro owe wylewane na budowie wykona  w na
podstawie cz ci konstrukcyjnej ST „Podci gi, wie ce”.

6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci
Stosowa  zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt. 5.
Dostarczane na plac budowy materia y i zaprawy nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich
jako ci. Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia y posiadaj
wymagane atesty.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nale y kontrolowa  jej mark  i
konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkl.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg :
BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada  cech geometrycznych
PN-65/B -14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B -14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 - Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Stosowa  si  do wymaga  zawartych w ST „Wymagania ogólne”
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STA.01.04.00. ciany dzia owe lekkie i cianki instalacyjne

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac przy
wykonaniu cianek lekkich z p yt g-k na stela u
- wykonanie szkieletu konstrukcyjnego z profili systemowych,
- wype nienie we
-wykonanie poszycia p ytami g-k.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- wytyczenie przebiegu cianek
- monta  profili
- wype nienie we
- wykonanie poszycia
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y
2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST-00 „Warunki ogólne”
2.2. Wymagania szczegó owe.
Materia ami stosowanymi do wykonania prac obj tych niniejsza specyfikacja s  :
- woda: do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka da wod  zdatna do picia oraz wod  z
rzeki lub jeziora, niedozwolone jest stosowanie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne i oleje lub mu .
- p yty gipsowo-kartonowe: ci le wg projektu technicznego
-masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialno ci
ok.60min i przyczepno ci do pod a wi kszej ni  0.3 MPa
- stalowa konstrukcja no na: blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125, grubo
blachy 0, 6mm, pow oka cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 m
- we na mineralna o nast puj cych parametrach: g sto  min52 kg/m3, wspó czynnik
przewodno ci cieplnej G max.0.043W/mK, odporno  termiczna min 250 ° C
2.3.Deklaracja zgodno ci.
Do ka dej partii materia u powinno by  wystawione przez producenta za wiadczenie, o
jako ci wyrobów. Za wiadczenie to winno zawiera  charakterystyk  materia u, zastosowane
sk adniki wyniki badan kontrolnych wytrzyma ci na ciskanie oraz typ próbek stosowanych
do badan, okres, w którym wyprodukowano dana partie materia u.

3.0 Sprz t.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
3.2. Wymagania szczegó owe.
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Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cym sprz tem:
- rodki transportu do przewozu materia ów
- mieszarki do przygotowywania zapraw
- rusztowania
-drobny sprz t pomocniczy

4.0. Transport.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00 ”Warunki ogólne „

5.0. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”
Przed przyst pieniem do wykonywania cianek dzia owych powinny by  zako czone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewn trzne.
Zalecana temperatura monta u od11°C do 35°C. Nale y równie  utrzymywa  sta a
wilgotno  powietrza.
5.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce robót:
5.2.1. cianki lekkie z p yt g-k
Monta cianek lekkich wykonuje sie w nast puj cej kolejno ci:
-zamocowanie profili kraw dziowych do cian
-wyznaczenie rozstawu profili
-zamocowanie g ównych profili pionowych
-monta  profili poziomych
-u enie izolacji termicznej
-pokrycie konstrukcji metalowej p ytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoc
wkr tów, co 15cm
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.
Ruszt stanowi cy pod e dla p yt g-k powinien by  wykonany ci le wg projektu
technicznego.
W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwienia  musza spe nia  warunek
pi ciokrotnego wspó czynnika przy ich obci aniu tzn. jednostkowe obci enie wyrywaj ce
musi by  wi ksze od pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany

cznik.
Dopuszczalna rozpi to  miedzy elementami no nymi ( w mm) dla p yt gr.12, 5mm wynosi:
500mm
Odchylenie powierzchni ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych od p aszczyzny i odchylenie
kraw dzi od linii prostej nie powinny by  wi ksze ni  1mm/m.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli, jako ci.
Ogólne zasady kontroli, jako ci podano w ST-00 „Warunki ogólne”
Badania w czasie prowadzenia robót polegaj  na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
bie co, w miar  post pu robót jako ci u ywanych przez Wykonawc  materia ów i
zgodno ci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczn  i wymaganiami ST.
W szczególno ci obejmuj :
- badanie dostaw materia ów
- kontrola prawid owo ci wykonania Robót – geometrii i technologii
- kontrola zgodno ci wykonania z norma.
Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
- odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi
-odchylenia wymiarów otworów o cie y
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-ocen , jako ci szpachlowania spoin
- równo  powierzchni p yt

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”
Jednostka obmiaru jest - m2

7.2. Szczegó owe warunki odbioru Robót.
Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-Monta owych.
Podstawa do odbioru lekkich cianek dzia owych s :
- dokumentacja techniczna
-dziennik budowy
-za wiadczenie, o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow
-protoko y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych

8. Rozliczenie robót
8.1 Ustalenia ogólne.
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00 „Warunki ogólne”
8.2.P atnosci.
Nale y wykona  zakres robót wymieniony w SST-08. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z
obmiarem i ocena, jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów oraz cen  rycza towa
ustalona w Umowie.
Cena robót obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
-dostaw  materia ów
-transport wewn trzny materia ów
-wytyczenie cianek
-przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin
-wykonanie izolacji cieplnych i paroszczelnych

9. Dokumenty odniesienia.
9.1.Dokumentacja projektowa bran y architektonicznej
9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. PN-B-032250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
3. PN-B-010122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania komórkowych badania przy
odbiorze.
4. PN-EN -12859 P yty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.
5. PN-EN-12860 Kleje do p yt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
6. PN-B-79405 P yty gipsowo-kartonowe
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STA.02.00.00. Izolacje.
STA.02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe stanu zero.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych:
- wykonanie izolacji pionowej w technologii Remmers
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- Przygotowanie pod y
- Wykonanie bariery przeciw wilgoci podci ganej kapilarnie w murze ceglanym metod

niskoci nieniow  na zewn trz.
- Uszczelnienie - naprawa muru
- Izolacja pionowa cian fundamentowych.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Izolacja pionowa:
- suspensja Bohrlochsuspension,
- preparat Kiesol
- zaprawa Sperrmörtel,
- zaprawa wyrównawcza Grundputz
- zaprawa Dichtspachtel,
- pow oka bitumiczno-polimerowa Dickbeschichtung 2K
- listwy zamykaj ce DS. – Abschlußleiste
Materia y magazynowa  w pozycji stoj cej, z dala od róde  ognia i elementów grzejnych, w
warunkach zabezpieczaj cych je przed nas onecznieniem i wp ywami atmosferycznymi.
Opakowania nale y ustawi  w pozycji stoj cej ci le jedno obok drugiego najwy ej w dwóch
warstwach, tak aby tworzy y zwart  ca  zabezpieczon  dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesuni ciem i uszkodzeniem.
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy.
Stosowa  si  do wymaga  ST „Wymagania ogólne”
Materia y izolacyjne i uszczelniaj ce powinny by  pakowane, przechowywane i
transportowane w sposób wskazany w normach pa stwowych lub wiadectwach ITB.
Mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu z zachowaniem przepisów
Ministerstwa Komunikacji dla materia ów klasy III w sprawie bezpiecze stwa ruchu przy
przewozie materia ów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nale y ustawi
w pozycji stoj cej ci le jedno obok drugiego najwy ej w dwóch warstwach, tak aby tworzy y
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zwart  ca  zabezpieczon  dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni ciem i
uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót.
5. 1. Hydroizolacja pionowa murów fundamentów (od zewn trz).
Prace przygotowawcze
Zdj  ca  bruku / p yt w cznie z podbudow  wzd cian zewn trznych. Ods oni  mur
fundamentowy a  do awy fundamentowej. Ods oni te ciany zewn trzne oczy ci
mechanicznie (np. urz dzeniem do strumieniowania mg awicowego). Usun  wszystkie
zabrudzenia i s abo przylegaj ce cz stki (jak stare uszczelnienia itp.) a  do no nego pod a.
Wykonanie bariery przeciw wilgoci podci ganej kapilarnie w murze ceglanym
metod  niskoci nieniow  na zewn trz.
a) Wywierci  w cegle poziomy rz d otworów:
- rednica otworu dopasowana do pakerów iniekcyjnych,
- otwory  nale y  wykona  od  zewn trz,  10-30  cm  powy ej  terenu  lub  na  górnej  kraw dzi
warstwy uszczelniaj cej (starej izolacji)
- odst p otworów: 10-15 cm (pomi dzy osiami).
W przypadku  muru  s abo  ch on cego  nale y  zmniejszy  odst p  do  10-12  cm,  przy  mocno
ch on cym murze zwi kszy  do 12-15 cm. Przy stosowaniu w technologii niskoci nieniowej
(ok. 3-5 barów) rednica otworów wynosi do 18 mm. G boko  otworów 5 cm przed
ko cem muru. Nast pnie usun  py  z wiercenia. Rozwarte rysy i pustki nale y wype ni
suspensj  Bohrlochsuspension.
Po stwardnieniu ponownie wywierci  otwory (w razie potrzeby).
b) Otwory - zale nie od ch onno ci - wype nia  wielokrotnie do nasycenia wt aczaj c
preparat Kiesol. Na zako czenie zamkn  suspensj  Bohrlochsuspension.
Zu ycie:
Kiesol na ka de 10 cm grubo ci ciany 1,5 kg/mb muru,
Bohrlochsuspension ok. 1,1 kg/l wype nianej przestrzeni.

Uszczelnienie - naprawa muru
Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykaj cej si  z gruntem zamkn  zapraw
Sperrmörtel. Przy bardzo nierównym pod u do wyrównania powierzchni zastosowa
zapraw  wyrównawcz Grundputz.
Zu ycie:
Sperrmörtel 2,0 kg/l pustej przestrzeni.
Grundputz ok. 9,5 kg/m2 na warstw  o gr. 10 mm.

5.2. Izolacja pionowa cian fundamentowych.
Oczyszczone, naprawione ciany zewn trzne nale y wst pnie zmoczy  i wykona  pojedynczy
cykl krzemionkowania preparatem Kiesol i pracuj c w systemie „ wie e na wie e” nanie
warstw  szlamu Sulfatexschlämme. Na styku awy fundamentowej ze cian  fundamentow
wykona  faset  uszczelniaj  z zaprawy Dichtspachtel. Pozostawi  do wyschni cia.
Nast pnie rozci gn  w dwóch warstwach modyfikowan  tworzywami sztucznymi pow ok
bitumiczn-opolimerow  Dickbeschichtung 2K. Zaproponowane masy polimerowo-
bitumiczne mog  by  zastosowane do przyklejenia izolacji termicznej gdy  nie wchodz  w
reakcj  ze styropianem. Dolna kraw  maty powinna dochodzi  do drena u na poziomie
awy fundamentowej. Zostanie stworzony w ten sposób zintegrowany system odprowadzania

wód gruntowych i opadowych z ca ej powierzchni cian fundamentowych.
Zu ycie:

Kiesol, 0,1 l/m2,
Sulfatexschlämme 2,0 kg/m2,
Dichtspachtel faseta: 3,0 kg/mb,
Dickbeschichtung 2K, Profi Baudicht 2K ok.  5,0  kg/  m2, jako klej do p yt izolacji
termicznej 1,5 kg/m2,
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Izolacje z materia ów bitumicznych nale y wykonywa  w temperaturze nic ni szej ni  5OC,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie ni szej ni  15OC.
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach
robót:
- po dostarczeniu na budow  materia ów izolacyjnych,
- wykonaniu iniekcji
- po przygotowaniu podk adu pod izolacj ,
- po wykonaniu ka dej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wra liwych na przecieki,
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowa :
- sprawdzenie jako ci materia ów,
- sprawdzenie wytrzyma ci, równo ci, czysto ci i stanu wilgotno ci pod a lub podk adu,
- sprawdzenie spadków pod a lub podk adu i rozmieszczenia wpustów pod ogowych,
- sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej i dok adno ci jej po czenia z pod em,
- sprawdzenie dok adn. obrobienia naro y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
pod ogowe itp.
6. Kontrola jako ci robót.
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta
za wiadczeniem o jako ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
7. Odbiór robót
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci dostarczonych
materia ów z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych
materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy.
Nie dopuszcza si  stosowania do robót izolacyjnych materia ów których w ciwo ci
techniczne nie odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm lub wiadectw ITB.
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg
PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materia y izolacji przeciwwilgociowej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - Arkady 1989 r.
Stosowa  przepisy wg ST „Wymagania ogólne”
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STA.02.02.00. 0cieplenie cian fundamentowych p ytami styrodurowymi.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
- ocieplenie obwodowe cian fundamentowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- przygotowanie i odebranie wykopu,
- u enie p yt termoizolacyjnych na masie bitumicznopolimerowej Dickbeschichtung 2K
(klej bitumiczny),
- naklejanie siatki z w ókna szklanego,
- pokrywanie siatki zapraw  zbroj ,
- zasypanie wykopu,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y.
Styropian estrodyrowany, frezowany mocowany do pod a klejem bitumicz.gr. 10 cm,
dyspersja bitumicznopolimerow  Dickbeschichtung 2K
zaprawa zbroj ca systemowa,
siatka z w ókna szklanego - powinna odpowiada  wymaganiom PN-92/P-85010,
inne konieczne akcesoria w ilo ci przewidzianej systemem.
Materia y termoizolacyjne powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te
nale y uk ada  na podk adach z desek lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie
brezentem lub foli .
Magazynowanie klejów i zapraw wg  instrukcji producenta.
Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez
uprawnion  jednostk .

3. Sprz t.
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj
stosowanego sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochód dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robót.
Ocieplenie obwodowe cian fundamentowych p ytami termoizolacyjnymi ze styropianu
esrtrodurowanego gr. 10 cm na kleju bitumicznym.
Izolacj  u  a  do awy fundamentowej.
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Po na eniu masy klej cej p yt  nale y bezzw ocznie przy  do ciany, dosun  do p yt
ju  przyklejonych i docisn  a  do uzyskania równej p aszczyzny z s siednimi p ytami, co
sprawdza si  przez przy enie aty drewnianej. Je eli masa klej ca wyci nie si  poza obrys

yty, trzeba j  usun . Niedopuszczalne jest poruszenie p yt po up ywie kilku minut.
yty nale y przykleja  w uk adzie poziomym d szych kraw dzi z zachowaniem

mijankowego uk adu spoin. P yty nale y przykleja  przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza ni  5OC. Wykonywanie warstwy zbrojonej na
styropianie mo na rozpocz  nie wcze niej ni  po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie ni szej ni  5°C i nie wy szej ni
25OC.
Mas  klej ca nale y nanosi  na powierzchni  p yt ci  warstw  o grubo ci oko o 3 mm,
rozpoczynaj c od góry ciany pasami pionowymi o szeroko ci tkaniny zbroj cej. Po
na eniu masy klej cej nale y natychmiast wciska  w ni  tkanin  szklan  za pomoc  packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by  napi ta i ca kowicie wci ni ta w mas  klej ca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbroj cej w taki sposób, e nak ada siej  na p yty
nie pokryte mas  klej ca, któr  nast pnie nanosi si  jednorazowo na tkanin . S siednie pasy
tkaniny powinny by  nanoszone na zak ad nie mniejszy ni  10 cm w pionie i poziomie. W
cz ci coko owej ocieplanych cian nale y zastosowa  dwie warstwy tkaniny. Naro niki
otworów drzwiowych powinny by  wzmocnione przez naklejenie bezpo rednio na styropian
kawa ków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej cianie nie mo e
by  uci ta na kraw dzi naro nika, lecz nale y j  wywin  na cian  s siedni  pasem o
szeroko ci oko o 15 cm. W taki sam sposób nale y wywin  tkanin  na o cie a drzwiowe.
Grubo  warstwy klej cej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi  nie mniej ni  3 mm i
nie wi cej ni  5 mm.
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplaj cej powinien obejmowa  :
- sprawdzenie czy jako  i rodzaj materia ów s  zgodne z projektem,
- sprawdzenie czy grubo  warstwy ocieplaj cej jest wystarczaj ca do uzyskania wymaganej
warto ci wspó czynnika K,
- sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu,
- sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej, prawid owo ci u enia i przylegania do
pod a,
- sprawdzenie czy styropian nie styka si  z materia ami zawieraj cymi w swym sk adzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6. Kontrola jako ci robót.
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta
za wiadczeniem o jako ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje
okre lone w pkt. 5. spowoduj  nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi
ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo
wpisywane do dziennika budowy. Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce
dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
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W aprobacie technicznej i w certyfikacie za czonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by  podany czas przydatno ci do jej u ycia. Wykonawca powinien obejrze  ca
parti  dostarczonego materia u i w razie negatywnych spostrze  powinien zleci  badanie
losowo pobranych próbek.
Przy odbiorze nale y zwróci  uwag  na to, czy wyprawa tynkarska zosta a naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewn trznej. Cz ci cian pokryte w ró nym czasie nie
powinny wykazywa adnych ró nic, co mo na osi gn  nanosz c zapraw  na wydzielone
cz ci cian bez d szych przerw.
Obróbki blacharskie powinny wystawa  poza lico ocieplonej ciany co najmniej 40 mm.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
PN-B-20130 P yty styropianowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych . Arkady 1989
Nale y stosowa  przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”.

STA.02.03.00. Izolacja termiczna dachu
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
Izolacje termiczne(akustyczna) dachu zwi zanych z realizacj  zadania pn. Remont  –
rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- u enie termoizolacji pomi dzy krokwiami
- monta  stela u i wieszaków
- monta  drugiej warstwy termoizolacji
- monta  foli dachowej paro przepuszczalnej
Wykonanie poszycia z p yt gipsowo – kartonowych ognioodpornych
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
– folia paroprzepuszczalna TEGOLA GIFBAR
– we na ISOVER POLTERM MAX gr.150mm
– stela  C RIGISTIL
– wieszaki
– Folia paroizolacyjna
– RIGIMETR gr. 15mm typ DF



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN  -BUD  dr in . ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1

STWiOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze                       53

Materia y termoizolacyjne powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te
nale y uk ada  na podk adach z desek lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie
brezentem lub foli .
Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez
uprawnion  jednostk .
Struktura mat zwarta, niedopuszczalne s  lu no zwi zane w ókna .
Wykonawca powinien obejrze  ca  parti  dostarczonego materia u i w razie negatywnych
spostrze  powinien zleci  badanie losowo pobranych próbek.
3. Sprz t.
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji
producenta.
5. Wykonanie robót.
Roboty termoizolacyjne powinny by  wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplaj ce powinny by  wbudowane w taki sposób, aby nie ulega y zawilgoceniu w
czasie u ytkowania budynku par  wodn  ani wilgoci  pochodz  z innych róde .
Warstwa izolacyjna powinna by  ci a i mie  stal  grubo .

yty izolacyjne powinny by  uk adane na styk.
Przy uk adaniu kilku warstw p yt nale y uk ada  je mijankowo tak, aby przesuni cie styków w
kolejnych warstwach wzgl dem siebie wynosi o co najmniej 3 cm.

yty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie  jednakow  grubo .
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplaj cej powinien obejmowa  :
- sprawdzenie czy jako  i rodzaj materia ów s  zgodne z projektem,
- sprawdzenie czy grubo  warstwy ocieplaj cej jest wystarczaj ca do uzyskania wymaganej wg
dokumentacji technicznej
- sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu,
- sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej, prawid owo ci u enia i przylegania do pod a,
- sprawdzenie liniowo ci poszycia

6. Kontrola jako ci robót.
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta
za wiadczeniem o jako ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
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Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych . Arkady 1989
Nale y stosowa  przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”.
PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materia y, wyroby i systemy. Terminologia.
PN-EN 12086 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lenie

ciwo ci przy przenikaniu pary wodnej.
PN-EN 12087 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lenie
nasi kliwo ci wod  przy d ugotrwa ym zanurzeniu.
PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodno ci.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta owych
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),
Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w
sprawie przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

STA.02.04.00. Izolacje termiczne pod y i stropów.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
Izolacje termiczne - akustyczna posadzki parteru, Ipi tra oraz  poddasza, zwi zanych z realizacj
zadania pn. Remont – rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie pod y,
- u enie termoizolacji,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.

- Posadzka na gruncie– styropian estrodurowany 10cm
- Strop nad parterem – styropian Silver 8 cm
- Strop nad poddaszem – we na mineralna 15cm

Materia y termoizolacyjne powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te
nale y uk ada  na podk adach z desek lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie
brezentem lub foli .
Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez
uprawnion  jednostk .
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne s  lu no zwi zane granulki.
Wykonawca powinien obejrze  ca  parti  dostarczonego materia u i w razie negatywnych
spostrze  powinien zleci  badanie losowo pobranych próbek.
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3. Sprz t.
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj
stosowanego sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji
producenta.
5. Wykonanie robót.
Roboty termoizolacyjne powinny by  wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplaj ce powinny by  wbudowane w taki sposób, aby nie ulega y zawilgoceniu w
czasie u ytkowania budynku par  wodn  ani wilgoci  pochodz  z innych róde .
Warstwa izolacyjna powinna by  ci a i mie  stal  grubo . P yty izolacyjne powinny by
uk adane na styk. Przy uk adaniu kilku warstw p yt nale y uk ada  je mijankowo tak, aby
przesuni cie styków w kolejnych warstwach wzgl dem siebie wynosi o co najmniej 3 cm.

yty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie  jednakow  grubo . Ochron  warstwy
izolacji termicznej lub przeciwd wi kowej przed zawilgoceniem wod  zarobow  uzyskuje si
stosuj c warstw  ochronn  z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zak adami min. 20 cm.
Przy uk adaniu folii na termoizolacji pod y na gruncie folia polietylenowa jest paroizolacj .
Powierzchnia pod a lub podk adu pod izolacj  termiczn  z materia ów termoizolacyjnych
powinna by  równa i czysta.
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplaj cej powinien obejmowa  :
- sprawdzenie czy jako  i rodzaj materia ów s  zgodne z projektem,
- sprawdzenie czy grubo  warstwy ocieplaj cej wg dokumentacji technicznej
- sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu,
- sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej, prawid owo ci u enia i przylegania do
pod a,
- sprawdzenie czy styropian nie styka si  z materia ami zawieraj cymi w swym sk adzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6. Kontrola jako ci robót.
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” oraz pkt. 5
Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta
za wiadczeniem o jako ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 P yty styropianowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych . Arkady 1989
Nale y stosowa  przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”.
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STA.03.00.00. Pod ogi i posadzki.
STA.03.01.00. Pod a na gruncie.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac :
- wykonanie podk adów betonowych
- wykonanie jastrychów cementowych gr. 5 cm.
przy wykonaniu robót zwi zanych z realizacj  zadania pn. Remont – rewitalizacja budynku
„F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera.
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji,
- ustalenie poziomów i spadków,
- ustalenie miejsc dylatacji i u enie dylatacji obwodowych ze styropianu,
- u enie listew kierunkowych,
- u enie siatki zbrojeniowej,
- wylanie pod y cementowych i zatarcie,
- piel gnowanie pod y przez przykrycie foli ,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbior  Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materia y.
Beton B10
Siatki zbrojeniowe
Zaprawa cementowa M-12
Papa termozgrzewalna
Folia budowlana
Styropian
Materia y do wykonania dylatacji.
Jako kruszywo do zapraw cementowych nale y stosowa  piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadaj ce normie PN-B/79-06711.
Woda zarobowa powinna spe nia  wymagania podane w normie.
Przechowywanie cementu w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie
cementu powinno by  zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochód dostawczy.
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Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne”
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.
Podk ad cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji
cieplnej i
przeciwwilgociowej lub jako podk ad zwi zany z pod em w zale no ci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.
Grubo  jastrychu cementowego powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi oraz
od stopnia ci liwo ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej.
Grubo  podk adu cementowego nie powinna by  niniejsza ni :
a) podk adu zwi zanego z pod em - 25 mm
b) podk adu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm
c) podk adu p ywaj cego na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub cieplnej z materia u o du ej
ci liwo ci - 40 mm

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza
ni : na ciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa.
Je li materia  izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej jest nasi kliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien by  os oni ty warstw  ochronn  przed wykonaniem podk adu.
Ochron  warstwy izolacji termicznej lub przeciwd wi kowej przed zawilgoceniem wod
zarobowa uzyskuje si  stosuj c warstw  ochronn  z folii polietylenowej uk adanej na zak ad.
Szczeliny izolacyjne powinny by  stosowane dla oddzielenia pod ogi od innych elementów
konstrukcji budynku ( cian, s upów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji pod ogi od pod a
albo posadzki od podk adu.
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku
paskiem styropianu gr. 1 cm.
W konstrukcjach pod óg powinny by  uwzgl dnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst powa  w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wp ywu rozszerzalno ci
cieplnej i p cznienia materia ów.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji pod ogi stanowi jednocze nie szczelin  dylatacyjn .
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst powa  w miejscach zmiany grubo ci podk adu oraz w
miejscu styku ró nych konstrukcji pod óg.
Szczeliny przeciwskurczowe nale y wykonywa  w podk adach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli  powierzchni  pod ogi na pola o powierzchni nie wi kszej ni  36 m2

przy d ugo ci boku prostok ta nie przekraczaj cej 6 m.
Na wolnym powietrzu pole mi dzy szczelinami nie powinno przekracza  5 m2 przy najwi kszej

ugo ci boku - 3 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podk adzie cementowym powinny by  wykonane jako naci cia w
wie ym podk adzie betonowym o g boko ci równej -1/3 - 1/2 grubo ci podk adu. Rozstaw

szczelin skurczowych nie powinien przekracza  6 m a w korytarzach 2 - 2,5 krotnej ich
szeroko ci.
Zapraw  cementow  lub mieszank  betonow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu
mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem

cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem
powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si  nawil ania podk adu lub nak adania
drobnoziarnistej zaprawy.
W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie foli  polietylenow .
W pomieszczeniach, w których wyst puj  kratki ciekowe nale y wykona  spadek do kratek min.
1,5 %.
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6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci wykonania podk adu.
Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  poziom  lub pochylon
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywa  prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od

aszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej
ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

Nale y stosowa  metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” i instrukcj  producenta.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5  spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg;
PN-83/B-06256 Beton odporny na cieranie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materia ów i zalecenia producenta.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

STA.03.02.00. Pod a pod posadzki.

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac
- wykonanie jastrychów cementowych gr. 4 cm.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera.
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji,
- ustalenie poziomów i spadków,
- wylanie pod y keramzytobetonowych,
- u enie folii ochronne na warstwie termoizolacji,
- ustalenie miejsc dylatacji i u enie dylatacji obwodowych ze styropianu,
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- u enie listew kierunkowych,
- wylanie pod y cementowych i zatarcie,
- piel gnowanie pod y przez przykrycie foli ,
- wylanie masy samopoziomuj cej,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbior  Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y.
Beton na kruszywie naturalnym
Jastrych cementowy wylewany na folii polietylenowej.
Materia y do wykonania dylatacji.
Jako kruszywo do zapraw cementowych nale y stosowa  piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadaj ce normie PN-B/79-
06711.
Woda zarobowa powinna spe nia  wymagania podane w normie.
Przechowywanie cementu w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i
przechowywanie cementu powinno by  zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i
PN-88/B-3000.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochód dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne”
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami

atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.
Podk ad keramzytobetonowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej.
Jastrych cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie
izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej lub jako podk ad zwi zany z pod em w zale no ci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.
Grubo  jastrychu cementowego powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi
oraz od stopnia ci liwo ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej.
Grubo  podk adu cementowego nie powinna by  niniejsza ni :
a) podk adu zwi zanego z pod em - 25 mm
b) podk adu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm
c) podk adu p ywaj cego na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub cieplnej z materia u o
du ej ci liwo ci - 40 mm
Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by
mniejsza ni : na ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.
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Je li materia  izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej jest nasi kliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien by  os oni ty warstw  ochronn  przed wykonaniem podk adu.
Ochron  warstwy izolacji termicznej lub przeciwd wi kowej przed zawilgoceniem wod
zarobowa uzyskuje si  stosuj c warstw  ochronn  z folii polietylenowej uk adanej na zak ad.
Szczeliny izolacyjne powinny by  stosowane dla oddzielenia pod ogi od innych elementów
konstrukcji budynku ( cian, s upów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji pod ogi od
pod a albo posadzki od podk adu.
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku
paskiem styropianu gr. 1 cm.
W konstrukcjach pod óg powinny by  uwzgl dnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst powa  w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wp ywu
rozszerzalno ci cieplnej i p cznienia materia ów.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji pod ogi stanowi jednocze nie szczelin  dylatacyjn .
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst powa  w miejscach zmiany grubo ci podk adu oraz w
miejscu styku ró nych konstrukcji pod óg.
Szczeliny przeciwskurczowe nale y wykonywa  w podk adach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli  powierzchni  pod ogi na pola o powierzchni nie wi kszej ni  36
m2 przy d ugo ci boku prostok ta nie przekraczaj cej 6 m.
Na wolnym powietrzu pole mi dzy szczelinami nie powinno przekracza  5 m2 przy
najwi kszej d ugo ci boku - 3 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podk adzie cementowym powinny by  wykonane jako
naci cia w wie ym podk adzie betonowym o g boko ci równej -1/3 - 1/2 grubo ci
podk adu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza  6 m a w korytarzach 2 -
2,5 krotnej ich szeroko ci.
Zapraw  cementow  lub mieszank  betonow  nale y uk ada  niezw ocznie po
przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z
zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si  nawil ania podk adu lub nak adania
drobnoziarnistej zaprawy.
W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie foli  polietylenow .
W pomieszczeniach, w których wyst puj  kratki ciekowe nale y wykona  spadek do kratek
min. 1,5 %.

6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci wykonania podk adu.
Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  poziom  lub
pochylon  zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywa  prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od

aszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej
ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

Nale y stosowa  metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” i instrukcj  producenta.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5  spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
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Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg;
PN-83/B-06256 Beton odporny na cieranie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materia ów i zalecenia producenta.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

STA.03.03.00. Posadzki
STA.03.03.01. Posadzka z p ytek "gres"
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac :
- wykonanie, ok adzin z p ytek gresowych na p aszczyznach poziomych i cokolików
gresowych pomieszcze  suchych bez spadków pod ogi.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- Sprawdzenie jako ci i przygotowanie pod a,
- Nak adanie zaprawy klejowej,
- Uk adanie ceramiki,
- Spoinowanie posadzek i cokolików
W zakres prac wchodz  czynno ci i materia y pomocnicze.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y.
zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
fuga silikonowa

ytki gresowe 29,7 x 29,7 x 0,8
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- nieszkliwione
- nasi kliwo  wodna 0,1 %
- wytrzyma  na zginanie 45 MPa
- twardo  powierzchni w skali Mohsa 8
- na zewn trz budynku - mrozoodporne
- odporno  na cieranie 150
- na schodach - antypo lizgowe - reliefowe
profile wyko czeniowe do ok adzin ceramicznych aluminiowe

ytki gresowe i akcesoria musz  by  dostarczone w najwy szej kategorii jako ci producenta.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochód dostawczy.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami

atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.
Pod e pod p ytki powinno by  no ne a wytrzyma  na odrywanie powinna by  zgodnie
z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza ni  0,5 MPa.
Dla pomieszcze  bez odwodnienia pod ogi uk ada  w poziomie wyko czeniowym.

ytki nale y rozmierza  tak, aby docinki p ytek przy kraw dziach (ko cach cian) mia y
wymiar wi kszy ni  po owa p ytki.
Warstwa kleju pod p ytki nie mo e zawiera  pustych miejsc.
Styki (kraw dzie) pod oga/ ciana spoinowa  fug  silikonow . Szczelin  przed u eniem
ww. fug brzegi p ytek zagruntowa  podk adem do fug silikonowych.
Ca  powierzchni spoinowa  fug  mineraln .
Szeroko  fug - 5mm.
Na kraw dziach zewn trznych stosowa  profil naro ny Profil powinien by  dobrany do
grubo ci p ytki tak, aby licowa  z p ytk  w obu kierunkach. W naro nikach stosowa
elementy naro ne systemowe.
Uszczelnienia pod y oraz uk adanie ok adzin ceramicznych musi by  wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawc .

6. Kontrola jako ci robót
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci
Zasady prowadzenia kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymaganiami ogólnymi ST.
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych.
Pozosta e elementy wg „Warunków technicznych” tom I cz  IV. - Arkady 1989

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
PN/B - 10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
PN-EN 176 P ytki gres nieszkliwione
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materia ów.

STA.03.03.02. Posadzka z klepki parkietowej
1.    WST P

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce realizacji
robót wykonania  parkietu w budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w ST obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów wykonawstwem i
wyko czeniem robót wykonania  parkietu w budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót :
- oczyszczenie posadzki z kurzu i innych zanieczyszcze ,
- enie parkietu d bowego kl. I - na w asne pióro, sortowanego bez s ków i du ych

ró nic kolorystycznych, gr. 22 mm,
- enie listew przypod ogowych d bowych wentylowanych,
- cyklinowanie parkietu,
- gruntowanie parkietu lakierem podk adowym np. Kapon,
- lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem pó mat do parkietów o wysokiej

odporno ci na cieranie i zarysowania.

1.4 Wymagania dotycz ce wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz zgodno  ich wykonania z
umow .

2.0 MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Zastosowane materia y budowlane powinny posiada   atest higieniczny  stosowalno ci w
obiektach publicznych, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materia ów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiada  wymaganiom normy
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Deszczu ki posadzkowe winny posiada  nast puj ce dane techniczne :
deszczu ki posadzkowe (parkiet z drewna li ciastego d bowego) –PN-EN 13647:2004

-    wymiar klepki 22x65/70x400 mm
- bowy kl.I
- wilgotno  max 8%
- twardo  wg Brinella – 1,45 –1,75 Mpa
- nasi kliwo  (po 24 h) – 1,5 %
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- cieralno  na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm

2.2 Listwy pod ogowe przy cienne d bowe wentylowane wg rysunku nr 1.
2.3 Zalecany lakier podk adowy typu np. Kapon, Lakier nawierzchniowy pó mat.

3.0 SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania Ogólne”.
 Rodzaj sprz tu u ytego do wykonania zadania pozostawia si   do  decyzji  wykonawcy  i
musi odpowiada  przyj tej technologii. Mieszanie zaprawy odbywa  si  b dzie na miejscu
przy pomocy mieszad a elektrycznego.

4.0 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w w ST „Wymagania Ogólne”.  Dostawa
materia ów i wywóz materia ów z rozbiórki odbywa  si  b dzie samochodami
skrzyniowymi. Za adunek, transport i roz adunek materia ów nale y przeprowadzi
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
Przed przyst pieniem do wykonania posadzek powinny by  zako czone:

- wymiana stropów
- tynki i malowanie
- warstwy pod a
- oczyszczenie powierzchni pod a
- wietrzenie pomieszcze ,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje si  posadzki z deszczu ek
nie powinna by  ni sza ni  15o i powinna by  zapewniona co najmniej kilka dni przed
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,
lakieru.
Wszystkie materia y nale y dostarczy  do pomieszczenia, w którym b  stosowane, co
najmniej na 24 godziny przed uk adaniem
Mi dzy posadzk  deszczu kow  a sta ymi pionowymi elementami budynku ( cianami,

upami itp.) nale y pozostawi  szczelin  dylatacyjn  o szeroko ci co najmniej 10 mm .
Szeroko  szczeliny dylatacyjnej zale y od wielko ci powierzchni posadzki, rodzaju
drewna
deszczu ek oraz sposobu uk adania.
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiega  dylatacja
konstrukcji
pod ogi i posadzce deszczu kowej.
Posadzka deszczu kowa powinna by  trwale zwi zana z podk adem.
Do uk adania posadzki metod  przyklejania deszczu ki powinny by czone na wpust i

asne pióro lub deszczu ki czone na wpust i obce pióro. Wk adki obcego pióra powinny
wyst powa  na co najmniej ¾ jego d ugo ci.
Posadzka deszczu kowa powinna by  u ona szczelnie.
Posadzka deszczu kowa powinna by  równa i pozioma.

- ca a powierzchnia powinna mie  w miar  jednakow  barw  .
- dopuszczalne odchylenie powierzchni pod ogi z deszczu ek od p aszczyzny poziomej

nie powinno by  wi ksze ni  2 mm/m na ca ej d ugo ci pomieszczenia.
- powierzchnia pod ogi z deszczu ek powinna by  równa i pozioma.
- dopuszczalna szeroko  spoin mi dzy deszczu kami nie powinna by  wi ksza ni
0,4 mm. Dopuszczalne nierówno ci posadzki badane przez przy enie dwumetrowej
aty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by  wi ksze ni  2 mm oraz w liczbie

nie wi kszej ni  2 na ca ej d ugo ci aty.
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od p aszczyzny poziomej nie powinno
by  wi ksze ni  2 mm/m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
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Listwy pod ogowe powinny dok adnie przylega  do cian i posadzki na ca ej swej d ugo ci.
Powierzchnia posadzki powinna by  wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni
posadzki nie powinny by  widoczne lady zarysowania materia em ciernym.

Po oszlifowaniu i dok adnym odkurzeniu posadzka wraz z listw  pod ogow  przy cienn
powinna by  polakierowana lakierem podk adowym i nawierzchniowym wed ug
instrukcji producenta.

6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygl du powierzchni podk adu pod wzgl dem wyst powania
ubytków i porowato ci, czysto ci i zawilgocenia.

- sprawdzenie równo ci podk adu, które przeprowadza si  przyk adaj c w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrow at ,

- sprawdzenie prawid owo ci wykonania w podk adzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonuj c pomiarów szeroko ci i prostoliniowo ci

- sprawdzenie wytrzyma ci podk adu metodami nieniszcz cymi.
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- prawid owo ci przygotowania pod y,
- jako ci (wygl du) powierzchni deszczu ek.

7.0 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Podstaw    dokonania   obmiarów   okre laj    zakres   prac   wykonywanych   w   ramach
poszczególnych pozycji s  za czone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.
Wykonawca  jest  zobowi zany  dokona   pomiaru  z  natury stolarki okiennej  b cej
przedmiotem zamówienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m2 – powierzchnia posadzki parkietowej
1 m -  d ugo ci listew

8.0 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawid owo  po enia deszczu ek parkietowych,
jednolito  warstwy lakieru, prawid owo  mocowania listew pod ogowych.

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ZANE

- Normy
PN-EN 13647 : 2004 Pod ogi drewniane i posadzki deszczu kowe oraz boazerie i ok adziny
z drewna. Oznaczanie charakterystyki
geometrycznej. PN-75/D-96000       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-B-03156: 1997   Konstrukcje drewniane. Metody bada . No no  z czy klejowych
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe na drewno
zastosowanie na zewn trz. Klasyfikacja i dobór.
- Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
- dopuszczalna szeroko  spoin mi dzy deszczu kami nie powinna by  wi ksza ni  0,4 mm.
Dopuszczalne nierówno ci posadzki badane przez przy enie dwumetrowej aty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by  wi ksze ni  2 mm oraz w liczbie nie wi kszej ni  2
na ca ej d ugo ci aty.
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od p aszczyzny poziomej nie powinno
by  wi ksze ni  2 mm/m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
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Listwy pod ogowe powinny dok adnie przylega  do cian i posadzki na ca ej swej
ugo ci. Powierzchnia posadzki powinna by  wyrównana przez oszlifowanie. Na

powierzchni posadzki nie powinny by  widoczne lady zarysowania materia em ciernym.
Po oszlifowaniu i dok adnym odkurzeniu posadzka wraz z listw  pod ogow  przy cienn

powinna by  polakierowana lakierem podk adowym i nawierzchniowym wed ug instrukcji
producenta.

STA.03.03.03. Posadzka z wyk adzin PCV i dywanowych

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- u enie wyk adzin PVC
- u enie wyk adzin dywanowych
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie pod y,
- zagruntowanie pod y,
- doci cie arkuszy wyk adziny zgodnie z projektem,
- klejenie wyk adziny do pod a i spawanie z czy sznurem spawalniczym,
- wyklejenie coko ów,
- usuni cie nadmiaru zgrzewów,
- usuni cie resztek monta owych i zabrudze .
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y.
Wyk adziny PCV Polyflor - PRESTIGE PUR
Wyk adzina dywanowa Vorwerk – Forma
Listwy wyko czeniowe itp.
Kleje zalecane przez producenta wyk adziny
Sznur PCV do spawania po cze
Materia y pomocnicze i monta owe w asortymencie i ilo ci niezb dnej do monta u
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu zgodny z projektem organizacyjnym robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta . rodki
transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
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5.Wykonanie robót.
Warunki ogólne:
Temp. pomieszcze  > 18OC.
wyk adzina powinna aklimatyzowa  si  w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by
rozlu niona), po poci ciu na kawa ki wyk adzina powinna aklimatyzowa  si  w
pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym pomieszczeniu u ywa  rolek z jednej serii
produkcyjnej.
Przygotowanie pod a.
Z powierzchni betonowej nale y usun  wszystkie lu ne cz ci, zat uszczenia, jak równie
zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniaj ce przyczepno  warstwy malarskie,
piszcz ce i t uszcz ce si  warstwy zapraw. Na przygotowanym pod u wykona  wylewk
samopoziomuj .
Pod e powinno by  no ne a wytrzyma  na odrywanie powinna by  zgodnie z PN/B -
10107 nie mniejsza ni  0,5 MPa. Zawarto  wilgoci nie powinna by  wi ksza wagowo od 4%.
Pod e musi by  równe, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez p kni  i
szczelin. Wilgotno  nie mo e przekracza  3% dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.
Przed ka  czynno ci  /gruntowaniem, k adzeniem masy samopoziomuj cej i klejeniem
dok adnie odkurzy  i zamie  pod e.
Porowato  sprawdzi  przez po enie kropli wody na pod u. Kropla powinna znikn  w
czasie 1 -10 min. w przeciwnym wypadku u  gruntu odpowiednio zwi kszaj cego lub
zmniejszaj cego porowato . Do szpachlowania pod a u ywa  wy cznie mas
wodoodpornych. Zaleca si  sta owanie przy pomocy szpachli wodoodpornej styk mi dzy
posadzk  a cian , tak by otrzyma  p ynne przej cie.
Wyla  mas  samopoziomuj .
Po dok adnym wyschni ciu masy samopoziomuj cej mo na przyst pi  do klejenia, klej
zalecany przez producenta.
Wyk adzin  mo na k  dopiero, gdy rozprowadzony klej osi gnie w ciw  konsystencj .
Po przyklejeniu spawanie po cze  mo e nast pi  po 24 h.
wykona  coko y h= 10 cm
Uk adanie wyk adzin pod ogowych:
Zaleca si  u ywanie rolki dociskowej co zapewnia dok adne dopasowanie wyk adziny w
naro nikach.
Arkusze wyk adziny nale y czy  termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu nale y usuwa  za pomoc  specjalnego no a.
Frezowanie i spawanie naro y i z czy nale y wykona  po wyschni ciu kleju.
W naro nikach wewn trznych i zewn trznych nale y u  do spawania zgrzewarki
termicznej z ko cówk  do zgrzewania sznurowego.
Do frezowania wszystkich z cz nale y stosowa  frezark  r czn  z ostrzem ze stopu
twardego. Du e powierzchnie mo na frezowa  przy pomocy frezarki elektrycznej.
Wszystkie zgrzewy musz  ostygn  przed odci ciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca si
dwuetapow  obróbk  zgrzewu: wst pn  i wyg adzaj . Dopasowanie, cokoliki, naro niki -
szczegó y - wg opisu technologicznego uk adania wyk adziny.

6. Kontrola jako ci robót
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci u enia masy samopoziomuj cej oraz
wyk adziny PCV wg pkt 5. Zasady prowadzenia kontroli jako ci zgodnie z ST „Wymagania
ogólne” oraz instrukcjami producenta.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
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Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
PN/B-10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. Zalecenia producenta
wyk adzin.

STA.03.03.04. Posadzka z kamienia naturalnego

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac :
- wykonanie posadzek z kamienia naturalnego przy wykonaniu robót zwi zanych z realizacj
zadania pn. Remont – rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W
zakres robót wchodzi:
- Sprawdzenie jako ci i przygotowanie pod a,
- Nak adanie zaprawy klejowej,
- Uk adanie ceramiki,
- Spoinowanie posadzek i cokolików
W zakres prac wchodz  czynno ci i materia y pomocnicze.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materia y.
zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
fuga silikonowa

yty granitowe w kolorach szarym, czarnym i czerwonym gr. 3cm
listwy cokolika gr. 1cm
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rodek impregnuj cy
profile wyko czeniowe do ok adzin kamiennych

yty i cokoliki musz  by  dostarczone w najwy szej kategorii jako ci producenta.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.
Pod e pod p ytki powinno by  no ne a wytrzyma  na odrywanie powinna by  zgodnie z
PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza ni  0,5 MPa.
Dla pomieszcze  bez odwodnienia pod ogi uk ada  w poziomie wyko czeniowym.

ytki nale y rozmierza  tak, aby docinki p yt przy kraw dziach (ko cach cian) mia y wymiar
wi kszy ni  po owa p ytki.
Warstwa kleju pod p yty nie mo e zawiera  pustych miejsc.
Styki (kraw dzie) pod oga - ciana spoinowa  fug  silikonow . Szczelin  przed u eniem ww.
fug brzegi p ytek zagruntowa  podk adem do fug silikonowych.
Ca  powierzchni spoinowa  fug  mineraln  wypolerowa
Szeroko  fug - 5mm.
Uszczelnienia pod y oraz uk adanie ok adzin kamiennych musi by  wykonywane w jednym
cyklu technologicznym przez jednego podwykonawc .
6. Kontrola jako ci robót
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci
Zasady prowadzenia kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. Odbiór
pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych.
Pozosta e elementy wg „Warunków technicznych” tom I cz  IV. - Arkady 1989
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obior  materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
PN/B - 10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
PN-EN 176 P ytki gres nieszkliwione
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materia ów.
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STA.04.00.00. Roboty tynkarskie i ok adzinowe.
STA.04.01.00.  Wykonanie tynków wewn trznych.

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac tynkarskich:
- tynki wewn trzne.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera.
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie pod y,
- osadzenie listew naro nikowych dylatacyjnych,
- zabezpieczenie foli  i ta  powierzchni nara onych na zabrudzenie,
- usuni cie folii i ta my.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y.
tynk cementowo - wapienny
listwy tynkarskie i inne akcesoria oraz materia y pomocnicze

Przechowywanie w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Tynki transportowa  i przechowywa  w miejscu suchym, nie nara onym na mróz, w
zamkni tych pojemnikach.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami

atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urz dzenia.
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub
skurczu cian betonowych tj. po up ywie 4 - 6 miesi cy po zako czeniu robót stanu
surowego.
Pod e powinno by  no ne, zwi zane, suche, niesp kane oraz wolne od kurzu, t uszczów i
wykwitów. Podk ad Tynkarski stosowa  bez rozcie czania w temperaturach od 5°C do 25°C,
przy unikaniu bezpo redniego nas onecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
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Nak ada  w jednej warstwie przy pomocy p dzla lub wa ka malarskiego. Czas wysychania
zale nie od warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podk ad mo e s
jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesi cy.
Tynk mineralny przygotowa  wed ug zalece  producenta.
Tynk nale y naci gn  na pod e rozprowadzaj c go równomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej g adkiej. Nadmiar tynku ci gn  pac  do warstwy o grubo ci
ziarna. Zdejmowany materia  odk ada  do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
si  on do dalszego u ycia. Wydobycie struktury odbywa si  przy pomocy p askiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie wie  o na onego materia u. Tynk o strukturze
baranka nale y zag adzi  ruchami okr nymi.
Czas pracy od naci gni cia do zafakturowania jest ograniczony i wynosi od 5 do 30 min.
Aby unikn  powstania cieni na po czeniach tynku nak adanego wcze niej i pó niej,
wszystkie czynno ci zwi zane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nale y
prowadzi  metod  „mokre na mokre”.

6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci wykonania tynków.
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nieuregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych. - Arkady . Nale y
stosowa  przepisy zgodnie z ST. „Wymagania ogólne”.



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN  -BUD  dr in . ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi  3/1

STWiOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze 72

STA.04.02.00. Ok adziny ceramiczne.
STA.04.02.01. Uszczelnienie pod y pod ok adziny ceramiczne
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
- przygotowanie pod a i wykonanie uszczelnie  przeciwwodnych pod y betonowych w
pomieszczeniach mokrych (z kratka ciekow )
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera.
W zakres robót wchodzi:
- przygotowanie pod a i wykonanie uszczelnie  przeciwwodnych posadzek w
pomieszczeniach mokrych (z kratka ciekow ),
- przygotowanie i oczyszczenie pod a,
- nak adanie szpachli uszczelniaj cej,
- izolacja przej  rurowych,
- w zakres prac wchodz  czynno ci i materia y pomocnicze.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Materia y systemowe:
zaprawa uszczelniaj ca,
preparat gruntuj cy,
pow oka uszczelniaj ca,
mankiety uszczelniaj ce,
ta my uszczelniaj ce,
naro niki uszczelniaj ce.
3. Sprz t
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj
stosowanego sprz tu wynika z projektu organizacji robót oraz uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4. Transport
Transport i przechowywanie wg „Wymaga  ogólnych” i instrukcji producenta. Materia y
transportowa  przechowywa  w miejscu suchym, nie nara onym na mróz, w zamkni tych
pojemnikach.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami

atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót
- przygotowanie pod a i wykonanie uszczelnie  przeciwwodnych pod y betonowych w
pomieszczeniach mokrych (z kratk ciekow )
Pod e pod wykonanie uszczelnienia powinno by  uformowane ze spadkiem 1,5 % w
kierunku kratek ciekowych.
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Z powierzchni pod wykonanie uszczelnienia nale y usun  wszystkie lu ne cz ci,
zat uszczenia, jak równie  zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego,
utrudniaj cego przyczepno  warstwy malarskiej. Usuni cie tych warstw nale y dokona , np.
przez piaskowanie, frezowanie, rutowanie, mycie wysokoci nieniowe lub inny sposób
mechaniczny w zale no ci od stopnia zabrudzenia.
Pod e powinno by  no ne a wytrzyma  nadrywanie powinno by  zgodne z PN/B –
10107 lub DIN 18156 nie mniejsze ni  0,5 MPa.
Pod e nale y zagruntowa  podk adem gruntuj cym maluj c ca  powierzchni  dwukrotnie
przy u yciu p dzla lub wa ka malarskiego.
Uszczelnienie nale y wykona  nak adaj c elastyczn  pow ok  uszczelniaj ca dwukrotnie
wa kiem. Przej cia rurowe uszczelni  stosuj c mankiety uszczelniaj ce. Technologia
wykonania wg zalece  producenta uszczelniaczy. Izolacj  nale y wykona  na powierzchni
ciany na wys. co najmniej 20 cm.

Uszczelnienie kraw dzi wewn trznych ciana/ ciana wykona  stosuj c ta  uszczelniaj .
- przygotowanie pod a i wykonanie uszczelnie  przeciwwodnych dla cian w
bezpo rednim s siedztwie natrysków.
Z powierzchni pod wykonanie uszczelnienia (tynk cementowo – wapienny kat. II) nale y
usun  wszystkie lu ne cz ci, zat uszczenia, jak równie  zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniaj cego przyczepno  warstwy malarskiej. Usuni cie tych
warstw nale y dokona , np. przez piaskowanie, frezowanie, rutowanie, mycie
wysokoci nieniowe lub inny sposób mechaniczny w zale no ci od stopnia zabrudzenia.
Pod e powinno by  no ne a wytrzyma  nadrywanie powinno by  zgodne z PN/B –
10107 lub DIN 18156 nie mniejsze ni  0,5 MPa.
Pod e nale y zagruntowa  podk adem gruntuj cym maluj c ca  powierzchni  dwukrotnie
przy u yciu p dzla lub wa ka malarskiego.
Uszczelnienie nale y wykona  nak adaj c elastyczn  pow ok  uszczelniaj ca dwukrotnie
wa kiem. Przej cia rurowe uszczelni  stosuj c mankiety uszczelniaj ce. Technologia
wykonania wg. zalece  producenta uszczelniaczy.
Uszczelnienie kraw dzi wewn trznych ciana/ ciana wykona  stosuj c ta  uszczelniaj .
6. Kontrola jako ci
In ynier dokona prawid owo ci wykonania robót w pkt. 5
Kontrola jako ci wg  ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Nale y stosowa  przepisy zgodne z wymaganiami ogólnymi ST.
PN/B – 10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych . Arkady 1989
Karty techniczne wyrobów oraz instrukcje stosowania.
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STA.04.02.02. Ok adziny ceramiczne.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac
ok adzinowych:
- wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na p aszczyznach poziomych pomieszcze
mokrych oraz w pomieszczeniach bez spadków pod ogi.
- wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na cianach
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na p aszczyznach poziomych pomieszcze
mokrych oraz w pomieszczeniach bez spadków pod ogi,
- sprawdzenie jako ci i przygotowanie pod a,
- sprawdzenie monta u elementów uzbrojenia,
- nak adanie zaprawy klejowej,
- uk adanie ceramiki,
- fugowanie.
W zakres prac wchodz  czynno ci i materia y pomocnicze.
- wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na cianach,
- sprawdzenie jako ci i przygotowanie pod a,
- sprawdzenie monta u elementów uzbrojenia,
- nak adanie zaprawy klejowej,
- uk adanie ceramiki,
- fugowanie.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbior  Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
- wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na p aszczyznach poziomych pomieszcze
mokrych oraz w pomieszczeniach bez spadków pod ogi.
 elastyczna zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
fuga silikonowa
podk ad

ytki ceramiczne - terrakota
- nasi kliwo  wodna 5%
- wytrzyma  na zginanie 40 MPa
- twardo  6
- odporno  na cieranie klasa IV
profile wyko czeniowe do ok adzin ceramicznych PVC i aluminiowe

ytki ceramiczne i akcesoria musz  by  dostarczone w najwy szej kategorii jako ci
producenta.
wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na cianach
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elastyczna zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
fuga silikonowa
podk ad

ytki ceramiczne cienne
- nasi kliwo  wodna 18%
- wytrzyma  na zginanie 20 MPa
- twardo  4
profile wyko czeniowe do ok adzin ceramicznych PCV i aluminiowe

ytki ceramiczne i akcesoria musz  by  dostarczone w najwy szej kategorii jako ci
producenta.
3. Sprz t.
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera.
Rodzaj stosowanego sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta. rodki
transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
• wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na p aszczyznach poziomych pomieszcze
mokrych oraz w pomieszczeniach bez spadków pod ogi.
Przed przyst pieniem do ok adzinowania powierzchni pod óg w pomieszczeniach mokrych
nale y sprawdzi  spadki do elementów odwadniaj cych, min. 1,5%.
Pod e pod p ytki (zaprawa uszczelniaj ca) powinno by  no ne a wytrzyma  na
odrywanie powinna by  zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nic mniejsza ni  0,5 MPa.
Dla pomieszcze  bez odwodnienia pod ogi uk ada  w poziomie wyko czeniowym. P ytki
nale y rozmierza  tak, aby docinki p ytek przy kraw dziach (ko cach cian) mia y wymiar
wi kszy ni  po owa p ytki.
Ok adziny ceramiczne uk ada  na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod p ytki nie mo e zawiera  pustych miejsc.
Styki (kraw dzie) pod oga/ ciana spoinowa  fug  silikonow .
Szczelin  przed u eniem w/w fug brzegi p ytek zagruntowa  podk adem do fug
silikonowych. Ca  powierzchni spoinowa  fug  mineraln  .
Szeroko  fug - 5mm.
Na kraw dziach zewn trznych murków stosowa  profil naro ny PVC. Profil powinien by
dobrany do grubo ci p ytki tak, aby licowa  z p ytk  w obu kierunkach. W naro nikach
stosowa  elementy naro ne systemowe. Uszczelnienia pod y oraz uk adanie ok adzin
ceramicznych musi by  wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego
podwykonawc .
wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na cianach
Przed przyst pieniem do ok adzinowania powierzchni cian nale y sprawdzi  jako  pod a
zarówno pod wzgl dem wytrzyma ciowym jak i geometrii cian.
Dla cian w pomieszczeniach mokrych nale y sprawdzi  jako  wykonania izolacji wg póz.
„uszczelnienia pod y pod ok adziny ceramiczne". Nale y sprawdzi  usytuowanie i
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.

ytki nale y rozmierza  tak, aby docinki p ytek przy kraw dziach (ko cach cian) mia y
wymiar wi kszy ni  po owa p ytki.
Spoiny podzia ów ciennych powinny by  skomponowane (w jednej linii lub w równych
odst pach) ze spoinami pod ogowymi.
Ok adziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uk ada  na wodoodpornej zaprawie
klejowej



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN  -BUD  dr in . ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi  3/1

STWiOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze 76

Warstwa kleju pod p ytki nie mo e zawiera  pustych miejsc.
Na kraw dziach zewn trznych oraz przy zako czeniach ok adziny stosowa  profile naro ne i
wyko czeniowe PVC.
Profil powinien by  dobrany do grubo ci p ytki tak, aby licowa  z p ytk  w obu kierunkach.
W naro nikach stosowa  elementy naro ne systemowe.
Spoiny na styku ciana/ ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa  fug  silikonow .
W pomieszczeniach natrysków spoinowa  po zagruntowaniu podk adem do fug
silikonowych.
Ca  powierzchni spoinowa  fug  mineraln , szer. fugi 3 mm.
Uszczelnienia pod y oraz uk adanie ok adzin ceramicznych musi by  wykonywane w
jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawc .
6. Kontrola jako ci robót.
Zasady prowadzenia kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymaganiami ogólnymi ST.
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych.
Pozosta e elementy wg „Warunków technicznych” tom I cz  IV. - Arkady 1989.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbior  robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
PN-EN 177 P ytki ceramiczne pod ogowe
PN-EN 159 P ytki ceramiczne cienne
PN/B- 10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materia ów.
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STA.05.00.00. Stolarka i lusarka otworowa.

STA.05.01.00. Stolarka okienna.

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem mniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac :
- zamontowanie okien z profili PCV
- osadzenie parapetów wewn trznych i zewn trznych.
przy wykonaniu robót zwi zanych z budow  zadania pn. Remont – rewitalizacja budynku
„F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami Inspektora. W
zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie o cie y do osadzenia o cie nic,
- zabezpieczenie elementów budynku mog cych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu lusarki,
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,
- wype nienie piank  szczeliny mi dzy o cie om i o cie nic ,
- oszklenie skrzyde , przeszkle  i na wietli,
- osadzenie parapetów wewn trznych z konglomeratu marmurowego,
- wykonanie parapetów zewn trznych z kszta tek ceramicznych szkliwionych
- silikonowanie z czy,
- usuni cie zabezpiecze  i resztek z monta u.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materia y.
- Okna  PVC, w kolorze bia ym, wykonane indywidualnie na zamówienie z odtworzeniem formy
i detali na wzór okien istniej cych, pakiet szybowy P4,  rozwieralno – uchylne, ci le wg
dokumentacji technicznej
- Parapety zewn trzne z okapników klinkierowych szkliwionych w kolorze zielonym
- Parapety wewn trzne - konglomerat marmurowy Botticino grubo ci 3 cm
- Pianka monta owa
- Silikon
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprz t
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj
stosowanego sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta.
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rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
Przewo one okna powinny by  ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w rodkach transportu nale y czy  w bloki zapewniaj ce stabilno  i
zwarto adunku.

5. Wykonanie robót.
Przed osadzeniem lusarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a i stan powierzchni,
do których ma przylega  o cie nica.
W przypadku wyst powania wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a,

cie e nale y oczy ci  i naprawi .
W sprawdzone i przygotowane o cie e, o oczyszczonych z py u powierzchniach nale y wstawi
lusark  na podk adkach lub listwach.

Ustawienie lusarki nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek tnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m
wysoko ci okna jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy.
Ró nice wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni :
- 1 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m
- 2 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m
- 3 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym.
Szczelina pomi dzy oknem a cian  wype niana jest materia em uszczelniaj cym w postaci
pianki. Podczas monta u okien w budynku nale y stosowa  nast puj ce elementy kotwi ce:
Na wysoko ci elementu po obydwu stronach okna stosowa  co najmniej po dwa elementy
mocuj ce w odleg ci nie wi kszej ni  200 mm od naro a.
Maksymalna odleg  pomi dzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocuj ce stosowane s  przy punktach zamykaj cych, aby zapobiec
powstaniu odkszta ce  podczas zamykania.
Na szeroko ci elementu - jeden element kotwi cy na ka dy metr bie cy.
Mi dzy powierzchni  profili a tynkiem lub inn  zewn trzn  warstw  licow  nale y pozostawi
szczelin  min. 5 mm, któr  po zako czeniu robót wype nia si  trwale plastyczn  mas
uszczelniaj .
Osadzenie parapetów wewn trznych:
Osadzenie parapetów nale y wykonywa  po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nale y wyku  w
pionowych powierzchniach o cie y bruzdy dostosowane do grubo ci parapetu.
Dla parapetów o wi kszym wysi gu nale y osadzi  w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w  odleg ci nie wi kszej ni  1,0 m.
Nale y wyrówna  zapraw  mur podokienny z ma ym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi  parapet na piance monta owej lub silikonie.
Przed osadzaniem parapetów kraw dzie parapetu maj ce styk z ram  okienn  i murem nale y
zaszpachlowa  silikonem.
Przy osadzaniu parapet nale y wsun  we wr b w ramie o cie nicy. Styk parapetu z oknem i
cian  uszczelni  silikonem.

6. Kontrola jako ci robót
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta.
Zasady prowadzenia kontroli jako ci powinny by  zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami A1 i A2 dla lusarki okiennej z tworzyw sztucznych.
Kontrola jako ci wyrobów szklarskich powinna by  przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.
Dla dokonania oceny jako ci wyrobów stolarki okiennej nale y sprawdza :
- zgodno  wymiarów,
- jako  materia ów, z których stolarka zosta a wykonana,
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- prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
- sprawno  dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku .

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor  dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg;
PN-158/B-10085 + zmiana A l i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 r.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
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STA.05.02.00. cianki i drzwi z aluminium
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem mniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac :
- monta lusarki aluminiowej
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie o cie y do osadzenia o cie nic,
- zabezpieczenie elementów budynku mog cych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu lusarki,
- ustawienie i zakotwienie elementu lusarki ALU,
- wype nienie piank  szczeliny mi dzy o cie om i o cie nic ,
- oszklenie skrzyde , przeszkle  i na wietli,
- silikonowanie z czy,
- usuni cie zabezpiecze  i resztek z monta u.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Okna wykonane z profili aluminiowych , okucia obwiedniowe.

cianki lekkie przeszklone o EI60 z drzwiami EI 30.
Drzwi aluminiowe wg zestawienia, ci le wg projektu technicznego
Pianka monta owa
silikon
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprz t
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj
stosowanego sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami

atmosferycznymi.
Przewo one okna powinny by  ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w rodkach transportu nale y czy  w bloki zapewniaj ce stabilno  i
zwarto adunku.
5. Wykonanie robót.
Przed osadzeniem lusarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a i stan
powierzchni, do których ma przylega  o cie nica.
W przypadku wyst powania wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a,

cie e nale y oczy ci  i naprawi .
W sprawdzone i przygotowane o cie e, o oczyszczonych z py u powierzchniach nale y
wstawi lusark  na podk adkach lub listwach.
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Ustawienie lusarki nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru
przek tnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m
wysoko ci okna jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy.
Ró nice wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni :
- 1 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m
- 2 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m
- 3 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m
Po ustawieniu nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane nale y uszczelni  termicznie. Szczelina pomi dzy oknem a cian  wype niana
jest materia em uszczelniaj cym w postaci pianki. Podczas monta u okien w budynku nale y
stosowa  nast puj ce elementy kotwi ce:
Na wysoko ci elementu po obydwu stronach okna stosowa  co najmniej po dwa elementy
mocuj ce w odleg ci nie wi kszej ni  200 mm od naro a.
Maksymalna odleg  pomi dzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocuj ce stosowane s  przy punktach zamykaj cych, aby zapobiec
powstaniu odkszta ce  podczas zamykania.
Na szeroko ci elementu - jeden element kotwi cy na ka dy metr bie cy.
Mi dzy powierzchni  profili a tynkiem lub inn  zewn trzn  warstw  licow  nale y
pozostawi  szczelin  min. 5 mm, któr  po zako czeniu robót wype nia si  trwale plastyczn
mas  uszczelniaj .

6. Kontrola jako ci robót
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta.
Kontrola jako ci wyrobów szklarskich powinna by  przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.
Dla dokonania oceny jako ci wyrobów stolarki okiennej nale y sprawdza :
- zgodno  wymiarów,
- jako  materia ów, z których stolarka zosta a wykonana,
- prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
- sprawno  dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku .

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg;
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 r.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
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STA.05.03.00. Okna dachowe, oddymiaj ce i wy azy dachowe

1. Wst p.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem mniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- monta  okien dachowych i kolankowych
- monta  wy azów dachowych
- monta  okien oddymiaj cych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera.
W zakres robót wchodzi:
- monta  okien dachowych i kolankowych
- monta  wy azów dachowych
- monta  okien oddymiaj cych.
- monta  ko nierzy uszczelniaj cych
- monta  instalacji oddymiana.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y.
-okna dachowe i kolankowe FAKRO wg dokumentacji technicznej
- wy azy dachowe FAKRO wg dokumentacji technicznej
- okna  oddymiaj ce FAKRO wg dokumentacji technicznej.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami

atmosferycznymi. Przewo one okna powinny by  u one w bloki zapewniaj ce stabilno  i
zwarto adunku..
W czasie transportu klapy dymowe powinny by  zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem pow oki antykorozyjnej. Zabronione jest przeci ganie niezabezpieczonych
elementów po pod u.

5. Wykonanie robót.
Monta  nale y wykona  na uprzednio wykonanym pokryciu dachu. Od strony
wytrzyma ciowej przebicie musi by  zaprojektowane i wykonane przez osoby posiadaj ce
odpowiednie uprawnienia projektowe i wykonawczo - monta owe. Okna i wy azy mocowa
do konstrukcji drewnianej zgodnie z instrukcj  producenta. Szczegó y po cze  paroizolacji,



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN  -BUD  dr in . ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi  3/1

STWiOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze 83

termoizolacji i izolacji przeciwwodnej dachu wg katalogu producenta.Zastosowa  kompletne
okna systemu oddymiaj cego FAKRO z si ownikami. Cz  instalacyjna wg projektu bran y
elektrycznej.

6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci wykonania poszczególnych etapów robót.
Stosowa  zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta. Dla
dokonania oceny jako ci wykonania nale y sprawdza ;
- zgodno  wymiarów,
- zgodno  z zestawieniem stolarki wg projektu
- jako  materia ów, z których zosta y wykonane,
- prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
- sprawno  dzia ania elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku ,
- wodoszczelno ,

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- instrukcje monta u
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- ekspertyzy.
W trakcie odbioru robót nale y sprawdzi :
- stan i wygl d okien i wy azów pod wzgl dem równo ci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- uszczelnienie przestrzeni mi dzy dachem i wbudowanym elementem,
- prawid owo  dzia ania cz ci ruchomych i sterowania

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
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STA.05.04.00.  Stolarka drzwiowa

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- osadzenie drzwi p ytowych laminowanych z o cie nic  stalow
- osadzenie drzwi stalowych
- osadzenie drzwi aluminiowych
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie o cie y do osadzenia o cie nic,
- zabezpieczenie elementów budynku mog cych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu lusarki,
- ustawienie i zakotwienie o cie nicy,
- obmurowanie i wype nienie zapraw  szczeliny mi dzy o cie em i o cie nic ,
- podbetonowanie listwy progowej,
- osadzenie skrzyde  drzwiowych.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y
- drzwi produkcji Porta okleinowane PORTADUR wg dokumentacji technicznej z
systemow  o cie nic  regulowan
- drzwi produkcji Porta specjalne
- o cie nice typowe do danego rodzaju drzwi.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami

atmosferycznymi.
Przewo one wrota powinny by  ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w rodkach transportu nale y czy  w bloki zapewniaj ce stabilno  i
zwarto adunku.
W czasie transportu lusarka powinna by  zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem pow oki
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antykorozyjnej.
Zabronione jest przeci ganie niezabezpieczonych elementów po pod u.

5. Wykonanie robót.
cie nice metalowe powinny by  osadzone zgodnie z instrukcj  wbudowania. Do

mocowania nie wolno u ywa adnych materia ów, które mog yby uszkodzi  wbudowywane
wyroby.

cie nice powinny by  dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny
by  umieszczone w miejscach przenoszenia obci  przez zawiasy.
Elementy metalowe wbudowane nale y zabezpieczy  przed przesuni ciem si  a  do
uzyskania przez zapraw  budowlan  w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzyma ci na
ciskanie, nie mniej jednak ni  5 MPa.

Uszczelnienie przestrzeni wokó  o cie nicy nale y dostosowa  do spodziewanej
rozszerzalno ci elementu metalowego.

cie nice drzwiowe metalowe w cianach dzia owych murowanych powinny by  osadzone
w trakcie ich murowania.
Przy osadzaniu o cie nic stalowych w czasie murowania cianki nale y dok adnie podeprze ,
a po wypionowaniu stojaków usztywni  je za pomoc  desek lub w inny sposób. Ustawione

cie nice powinny by  zabezpieczone przez podklinowanie i sko ne podparcie zastrza ami.
Kotwy o cie nic nale y odgi  do poziomego po enia, tak aby umieszczone w gnie dzie
lub szczelinie mo na by o je obmurowa  lub osadzi  w zaprawie cementowej.
Kotwy powinny by  dodatkowo zabezpieczone powlok  antykorozyjn .
Kotwy w o cie nicach powinny by  tak umieszczone aby ich odst p od progu i nadpro a nie
by  wi kszy ni  250 mm a ich rozstaw nie przekracza  800 mm.
Ustawienie o cie nicy w wysoko ci otworu nale y dokona  z uwzgl dnieniem g boko ci
wpuszczenia o cie nicy poni ej poziomu pod ogi.
Odleg  mi dzy czo em cianki dzia owej a stojakiem o cie nicy powinna wynosi  co
najmniej 15 mm, a wolna przestrze  powinna by  wype niona zapraw  murarsk .

cie nice w trakcie murowania powinny by  zabezpieczone przed odkszta ceniami pod
wp ywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.
Kotwy powinny by  zalewane zapraw  cementow .
Podczas obmurowywania nale y sprawdza  po enie o cie nicy, czy nie odchyli a si  od
pionu, aby móc zawczasu poprawi  ustawienie i usun  wszystkie zb dne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie  st onej.
Ko cow  faz  osadzania o cie nicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej.

6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci
W trakcie odbioru robót nale y sprawdzi :
- stan i wygl d o cie y pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- uszczelnienie przestrzeni mi dzy o cie ami i wbudowanym elementem,
- prawid owo  dzia ania cz ci ruchomych.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
W trakcie odbioru robót nale y sprawdzi :
- stan i wygl d o cie y pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- uszczelnienie przestrzeni mi dzy o cie ami i wbudowanym elementem,
- prawid owo  dzia ania cz ci ruchomych.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg.:
PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodno ci.
PN-D-04247:1990 P yty pil niowe i wiórowe - Oznaczanie wilgotno ci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
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STA.06.00.00. Roboty malarskie.

STA.06.01.00. Malowanie tynków cian wewn trznych.

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac :
- malowanie tynków cian wewn trznych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- przygotowanie pod y cian,
- gruntowanie pod y cian,
- zabezpieczenie foli  powierzchni nara onych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie cian i sufitów,
- usuni cie folii.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y
rodki gruntuj ce

Farba emulsyjna wewn trzna akrylowa pó mat
Farba ftalowa
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mog  by  transportowane i
przechowywane w temp. poni ej + 5OC.

3. Sprz t
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj
stosowanego sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Farby nie mog  by  transportowane i przechowywane w temp. poni ej + 5°C.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami

atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.
Roboty malarskie wewn trz budynków powinny by  wykonywane po wyschni ciu tynków.
Przy wykonywaniu robót malarskich wewn trz budynków nie powinna wyst powa  zbyt
wysoka temperatura pow. 30OC oraz przeci gi.
Powierzchnie tynków powinny by  odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by  wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
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Powierzchnie pod y przewidzianych do malowania powinny by  g adkie, równe, wszelkie
wyst py od lica powierzchni nale y sku , usun  lub zeszlifowa .
Pod a powinny by  dostatecznie mocne, nie pyl ce, nie krusz ce si , bez widocznych rys,
sp ka  i rozwarstwie , czyste i suche.
Wilgotno  powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by  nie wi ksza ni  4 % masy, a farbami olejno - ywicznymi i syntetycznymi nie
wi ksza ni  3 % masy.
Przed malowaniem pod e nale y zagruntowa  odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewn trz budynków pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po ca kowitym
zako czeniu robót poprzedzaj cych tj. po uko czeniu robót instalacyjnych, wykonaniu
pod y, osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie nale y wykona  po wykonaniu bia ego monta u i wyposa enia, u eniu
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych monolitycznych.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi  czy nie s  wymagane rodki ochrony skóry i dróg
oddechowych.
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi:
Farb  mo na nanosi  za pomoc  p dzla, wa ka malarskiego lub natrysku.
wie e tynki malowa  dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesi cu.

Przygotowa  pod e przez zagruntowanie zgodnie z instrukcj  zamieszczon  na
opakowaniu. Jeszcze przed ca kowitym wyschni ciem powierzchni  pomalowa  dwukrotnie
farb  .
Do pierwszego malowania farb  rozcie czy  przez dodatek ok. 5% wody. Drug  warstw
nanosi  farb  o lepko ci handlowej po wyschni ciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by  prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest ni sza ni
+5OC i nie wy sza ni + 30OC.
Zbyt niska temperatura pod a mo e spowodowa  sp kania pow oki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nale y wietrzy  1 - 2 dni.

6. Kontrola jako ci robót.
Badania pow ok z farb emulsyjnych nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 7 dniach.
Pow oki z farb powinny mie  barw  jednolit  zgodn  ze wzorcem, bez ladów p dzla, smug,
zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia.
Pow oki powinny mie  jednolity po ysk a pow oki matowe powinny by  jednolicie matowe
lub pó matowe.
Wszystkie pow oki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa  prób  na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepno .
Badanie warstw gruntuj cych obejmuje
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków,
- nasi kliwo ci,
- wsi kliwo ci,
- wyschni cia,
- przyczepno ci.
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg.:
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybli one metody obliczania wydajno ci i zu ycia.
PN/B-10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
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STA.07.00.00. Roboty dachowe.

STA.07.01.00. Konstrukcja dachu

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- wykonanie remontu  konstrukcji drewnianej
- wykonanie konstrukcji nowych lukarn
- impregnacja konstrukcji dachowej
- strop nad poddaszem z deskowaniem z p yt OSB
przy wykonaniu robót zwi zanych z realizacj  zadania pn. Remont – rewitalizacja budynku
„F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami Inspektora. W
zakres robót wchodzi:
- wykonanie i monta  konstrukcji dachowej drewnianej.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w mniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektowa,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materia y.
-    Elementy nowe z drewna iglastego klasy C-27 o wilgotno ci 15%.
-    podbitka widoczna od spodu z desek iglastych na pióro i  wpust
-    czniki i elementy mocuj ce,wszystkie elementy stalowe ocynkowane, w ilo ci niezb dnej
do monta u
-   materia y chemiczne impregnacyjne i wyko czeniowe wg dokumentacji technicznej
- p yty OSB wg dokumentacji technicznej
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport wg wymaga  ogólnych ST.
W czasie transportu materia y powinny by  zabezpieczone przed zniszczeniem .
5. Wykonanie robót.
- impregnacja ca ci pozosta ego drewna konstrukcji dachu i stropu preparatem Hylotox plus.
Hylotox plus owadobójczy preparat do zabezpieczania drewna przed atakiem larw owadów -
szkodników technicznych oraz do zwalczania larw eruj cych w drewnie. Impregnacj
przeprowadzi  po uprzednim mechanicznym usuni ciu zanieczyszcze  i próchna poprzez
trzykrotne smarowanie - nanoszeniu preparatu p dzlem na powierzchni  drewna w stanie
powietrzno-suchym. Dodatkowo w widocznych miejscach erowania larw (np. wysypuj ca si
z otworów m czka drzewna) nale y wykona  iniekcj , wprowadzaj c preparat w g b drewna
za pomoc  strzykawki. W tym celu wykorzysta  wszelkie sp kania w drewnie oraz otwory
wylotowe po owadach.
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- impregnacja wszystkich (nowych i starych) wewn trznych elementów drewnianych
konstrukcji dachowej i nowych at preparatem Fobos M-4 lub Ogniochron, chroni cymi
drewno przed dzia aniem ognia, grzybów domowych i ple niowych oraz owadów, do stopnia
niezapalno ci (NRO) zgodnie z instrukcj  stosowania.
- deskowanie nabite na krokwiach w cz ci okapowej i podbitk  wykona , a ozdobne cz ci
krokwi „kroksztyny” naprawi  lub uzupe ni  na wzór istniej cych.
- wzmocnienie i stabilizacja powierzchni skorodowanego drewna (istniej ce kroksztyny)
zaimpregnowa  PU-Holzverfestigung (Remmers), poliuretanowym rodkiem do wzmacniania
drewna o bardzo dobrych w ciwo ciach penetracyjnych, otwartym na dyfuzj  pary wodnej.
- rekonstrukcja  -  dla poprawy estetyki, szczeliny w zewn trznych fragmentach krokwi, po
oczyszczeniu, wype ni  past  z Aidol PU-Holzersatzmasse (Remmers) i specjalnych wiórów
drewnianych wymieszanych w stosunku 2:1. Wype nienie szczelin i ubytków Aidol PU-
Holzersatzmasse zapewnia rekonstrukcj  elementów drewnianych, odtwarzanie wytrzyma ci
na ciskanie w skorodowanym elemencie drewnianym.
- obudowa lukarn - wykona  deskami sosnowymi 22mm na pióro i wpust.
- zabezpieczenie wszystkich zewn trznych elementów drewnianych dachu preparatem Penetrin
produkcji ALTAX przed korozj  mikrobiologiczn .
- malowani elementów drewnianych zewn trznych dwukrotnie lakierobejc  ALTAX w kolorze
„kasztan”.
- odkryte elementy drewniane wewn trzne zaimpregnowa  jak pozosta e do NRO.
Dodatkowo do ochrony drewna przed ogniem nale y zastosowa  system lakierów tworz cych
warstw  izolacyjn  opó niaj  zap on; Brandschutz, Brandschutz-Schutzlack wg instrukcji
stosowania.
- Monta  izolacji termicznych pomi dzy elementami konstrukcji.
- Monta  izolacji wiatrochronnej.
Drewno u yte do konstrukcji i elementów powinno odpowiada  wymaganiom aktualnych norm.
Konstrukcje lub elementy powinny by  wykonywane z tarcicy sosnowej lub wierkowej.
Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi :
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie wi cej ni  20%
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie wi cej ni  23%
Zasady wykonywania robót:
Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by  chronione przed d ugotrwa ym
zawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie cz ci i elementy konstrukcji z
drewna oraz materia ów drewnopochodnych stykaj  si  z elementami i cz ciami budynków lub
konstrukcji wykonanymi z innych materia ów ch on cych wilgo  powinny by  zabezpieczone
przed bezpo rednim wch anianiem wilgoci z tych materia ów i elementów za pomoc  izolacji
przeciwwilgociowej. Rozwi zanie konstrukcyjne powinno umo liwi  oddychanie konstrukcji lub
jej okresowe wietrzenie. Wszystkie elementy z drewna i materia ów drewnopochodnych
stosowane w budownictwie powinny by  zabezpieczone przed korozj  biologiczn . Jako
zabezpiecze  powinna spe nia  wymagania okre lone w normie pa stwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB. rodki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna
oraz materia ów drewnopochodnych przed korozj  biologiczn  ,owadami i ogniem nie powinny
powodowa  korozji czników metalowych. Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych
elementów konstrukcyjnych nale y stosowa  wzorniki z ostruganych desek o wilgotno ci nie
wi kszej ni  18 %, ze sklejki lub z twardych p yt pil niowych. Dok adno  wykonania wzornika
powinna wynosi  +1mm. Dok adno  t  nale y sprawdzi  przez próbny monta , a nast pnie
sprawdzi  okresowe za pomoc  ta my stalowej. D ugo  elementów wykonanych wed ug
wzorników nie powinna ró ni  si  od d ugo ci projektowanych wi cej ni  0,5 mm Je eli
zachodzi konieczno  obróbki ko ców elementów podczas monta u, d ugo ci powinny by
wi ksze od d ugo ci projektowanych. Nadmiar ten jest zale ny od sposobu obróbki ko ców
elementów. Monta  konstrukcji drewnianych do cian wykona  za pomoc czników
metalowych mocowanych do cian zewn trznych za pomoc rub rozporowych stalowych lub
bezpo rednio przez przewiercony element konstrukcji drewnianej. ruby rozporowe dobiera  na
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budowie w zale no ci od miejsca i sposobu monta u konstrukcji oraz wyst puj cych obci  i
obliczonej si y parcia i ssania wiatru.
Zasady wykonywania impregnacji
Preparatem nale y zabezpieczy  drewno w stanie czystym, niepokryte farb  lub lakierem.
Powierzchnie uprzednio malowane nale y oczy ci  z warstwy farby. Je eli drewno uprzednio
by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym (np. pokostem), wówczas impregnacja
FOBOSEM M-4 mo e by  ma o skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie nale y chroni
przed oddzia ywaniem wody, opadów atmosferycznych powoduj cych wymycie rodka
impregnacyjnego. W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna na zewn trz, dla jego
zabezpieczenia nale y u  niepalnego rodka chroni cego równie  przed dzia aniem wody i
wilgoci. Do roztworu FOBOSU M-4 mo na doda  bejcy wodnej w celu uzyskania po danego
koloru. FOBOS M-4 jest rodkiem ekologicznym, ca kowicie bezpiecznym i mo e by  u yty w
budynkach, a tak e w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania ywno ci i obiektach
przemys u spo ywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mog  bezpo rednio styka  si  z
elementami spo ywczymi. Ma zastosowanie tak e do impregnacji drewna stosowanego w
podziemnych wyrobiskach kopalni. Na drewno pokryte preparatem FOBOS M-4 mo na
nak ada rodki dekoracyjne, które zosta y uprzednio przebadane na skuteczno  zabezpieczenia
ogniochronnego.
Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji
Nale y stosowa  20% roztwór preparatu FOBOS M-4, który przygotowuje si  rozpuszczaj c 1
cz  wagow  preparatu w 4 cz ciach wagowych wody. Preparat nale y stopniowo wsypywa
do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) mieszaj c a  do jego ca kowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwór FOBOSU M-4 nadaje si  do bezpo redniego u ytku. G sto  roztworu –
kontrolowana areometrem winna wynosi  1,09+-0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. Drewno
przed impregnacj  powinno by  w stanie powietrzno-suchym. Impregnacj  nale y wykona
powierzchniowo lub wg bnie. Po wykonaniu impregnacji materia  nale y przesuszy  w
przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouk adany w sztaple na przek adkach, do stanu
powietrzno-suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje si  do wbudowania.
Metody impregnacji:
Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnuj cego przy u yciu

dzla, wa ka lub metod  natrysku. Ca kowita ilo  20% roztworu FOBOSU M-4 naniesionego
na 1 m2 drewna powinna wynosi  1 kg, co oznacza zu ycie 200 g suchego preparatu na 1 m2.
Zabieg nale y powtarza  kilkakrotnie, a  do wymaganej ilo ci preparatu. Kolejne malowania lub
natryski nale y wykonywa  po wyschni ciu uprzednio naniesionej warstwy. K piel "zimna"
polega na zanurzeniu drewna w 20% roztworze FOBOSU M-4. Orientacyjny czas nasycania
drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C jest nast puj cy:

deska do 2 cm 1,5
bale do 5 cm 6,0
kraw dziaki do 10 cm 18,0
drewno okr e od 10-12 cm 36,0

piel "gor co-zimna" polega na zanurzeniu drewna najpierw w gor cym 20% roztworze
FOBOSU M-4 o temperaturze 60-65°C na oko o 2 godziny, a nast pnie szybkim przeniesieniu
drewna do roztworu o takim samym st eniu i temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum
5 godzin. Metoda pró niowo-ci nieniowa polega na wytworzeniu w specjalnej autoklawie
wype nionym drewnem podci nienia i wyssaniu powietrza znajduj cego si  we wn trzu komórek
drewna, a nast pnie wprowadzeniu impregnatu i zwi kszeniu ci nienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrol
procesu nasycania i ilo ci wch oni tego roztworu nale y przeprowadzi  dla ka dej partii
zabezpieczanego materia u metod  wagow  wa c drewno przed i po impregnacji.
Normy zu ycia
Zu ycie preparatu wynosi:
- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej,
- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wg bnej.
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Stosowanie powy szych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym
przez producenta.
Trwa  i zabezpieczenia
Nieograniczona, równa trwa ci drewna, przy zachowaniu zalece  producenta w zakresie
wykonywania impregnacji oraz warunków u ytkowania zaimpregnowanego drewna.
Metody i zakres kontroli, przepisy zwi zane i obowi zuj ce :  Wykonawca robót impregnacji
ogniochronnej sk ada o wiadczenia o wykonaniu robót zgodnie z instrukcj  w postaci wpisu do
dziennika budowy. Zgodno  tego o wiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor
nadzoru. Dokument ten powinien by  udost pniony przy odbiorze ko cowym inspektorowi p.
po . Producent posiada Aprobat  Techniczn  dopuszczaj  FOBOS M-4 do stosowania w
budownictwie (AT- 15-3039/98) wydan  przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na
podstawie orzecze :
• Certyfikatu Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  nr 001/98 CNBOP w Józefowie
• Pa stwowego Zak adu Higieny w Warszawie dopuszczaj cego preparat do impregnacji
materia ów budowlanych i wyko czeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na
sta y pobyt ludzi. Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94
• Zak adu Bada  Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja
ogniowa w zakresie stopnia palno ci materia ów budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96
• Zak adu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca nr
ND- 787/97
• Zak adu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie
badania agresywno ci korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS M-4, praca ND-
508/98.
• Dopuszczenia Wy szego Urz du Górniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania
w podziemnych wyrobiskach
Inne wymagania:
Opakowanie, przechowywanie i transport
FOBOS M-4 jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki po 1 i 5 kg lub
inne opakowania w ilo ci uzgodnionej przez producenta i odbiorc . Preparat nale y
przechowywa  w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin
przydatno ci do u ycia co najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie transportu i
magazynowania FOBOS M-4 musi by  zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Warunki bezpiecze stwa i higieny pracy
Pomimo tego, i rodek nie stwarza zagro enia dla zdrowia zaleca si  zachowanie regu
bezpiecze stwa. Przy sporz dzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nale y przestrzega
zasad zawartych w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 4.02.1956 r. w sprawie
bezpiecze stwa przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). W czasie impregnacji
preparatem nale y pracowa  w ubraniu roboczym i r kawicach ochronnych oraz unika
bezpo redniego kontaktu ze skór . W przypadku dostania si  preparatu do oka nale y
natychmiast przemy  je kilkakrotnie wod . W razie przypadkowego spo ycia niezw ocznie uda
si  do lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowi  zagro enia dla rodowiska naturalnego. Z
uwagi na nawozowe w asno ci sk adników preparatu FOBOS M-4 nieu yty impregnant mo e
by  wykorzystany do zasilania upraw. Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania
ogólne”

6. Kontrola jako ci robót.
W zale no ci od rodzaju robót i warunków wyst puj cych na budowie odbiór konstrukcji z
drewna oraz materia ów drewnopochodnych mo e by  przeprowadzony cz ciowo w trakcie
robót ( odbiór mi dzyoperacyjny ) oraz po zako czeniu robót. Przekroje i rozmieszczenia
elementów powinno by  zgodne z dokumentacj  techniczn  Podstaw  do oceny technicznej
konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako ci:
- wbudowanych materia ów
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem
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- gotowej konstrukcji
Ocena jako ci materia ów przy odbiorze konstrukcji powinna by  dokonywana po rednio na
podstawie zapisów w dzienniku i za wiadcze  z kontroli stwierdzaj cych zgodno  u ytych
materia ów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. Badania elementów przed ich
zmontowaniem powinny obejmowa :
- Sprawdzenie wykonania po cze  na zgodno  z wymaganymi podanymi w dokumentacji
technicznej.
- Sprawdzenie wymiarów wzorników ( szablonów ) i konturów oraz wymiarów poszczególnych
elementów konstrukcji nale y przeprowadzi  za pomoc  pomiaru ta  lub inn  miar  stalow  z
podzia  milimetrow , przez stwierdzenie ich zgodno ci z dokumentacja techniczn  i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
- Sprawdzanie wilgotno ci drewna.
- Jako  sortowanej sztuki tarcicy nale y okre la  w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad
drewna. Przy ocenie tarcicy ze wzgl du na wyst powanie s ków nale y bra  pod uwag
najbardziej wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez wzgl du na jego odleg  od czo a
tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza si  pomini cie s ków o rednicy mniejszej ni
5 mm .

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor  dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materia y.
 PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
PN – 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Z cza.
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych – Arkady 1989 r.
Inne wymagania:
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STA.07.02.00. Dach pokrycie.

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- wykonanie pokrycia dachowego
przy wykonaniu robót zwi zanych z budow  zadania pn. Remont – rewitalizacja budynku
„F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami Inspektora. W
zakres robót wchodzi:
- Monta at i kontr at
- Monta  izolacji z folii paroprzepuszczalnej
- Wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki w koronk .
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w mniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektowa,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materia y.
- aty i kontr aty zaimpregnowane FOBOSEM M-4
- membrana o wysokiej przepuszczalno ci pary wodnej
- dachówka karpiówka ceramiczna, pó okr a w kolorze czerwonym KORAMIC
(WIEKOR)., g siory i kszta tki dachowe ceramiczne wg dokumentacji technicznej

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport wg wymaga  ogólnych ST.
W czasie transportu materia y powinny by  zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
pow oki antykorozyjnej.
Zabronione jest przeci ganie niezabezpieczonych elementów po pod u.

5. Wykonanie robót.
a) przed przyst pieniem do uk adania dachówek powinny by  wykonane obróbki blacharskie,
b) dachówki powinny by  u one prostopadle do okapu tak aby sznur przeci gni ty wzd

poszczególnych rz dów by  poziomy i jednocze nie dotyka  dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachówek; odleg  od sznura do dolnego brzegu pozosta ych dachówek nie
powinna by  wi ksza ni  1 cm; dopuszczalne odchy ki wynosz  2 mm na 1 m i 30 mm na
ca ej d ugo ci rz du,

c) zamocowanie dachówek: co pi ta dachówka w rz dzie poziomym powinna by  przywi zana
drutem do ocynkowanych gwo dzi wbitych w aty od strony poddasza lub bezpo rednio do
at,
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d) pozosta e wymagania wg PN-71/B-10241.
e) obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci,
f) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku,

lecz w temperaturze nie ni szej od –15°C.
Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

6. Kontrola jako ci robót.
Inspektor  dokona sprawdzenie prawid owo ci wykonania izolacji oraz u enia pokrycia.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor  dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych -Arkady 1989

STA.07.03.00. Roboty blacharskie oraz monta  rynien i rur spustowych.

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia
przy wykonaniu robót zwi zanych z budow  zadania pn. Remont – rewitalizacja budynku
„F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
Inspektora. W zakres robót wchodzi:
- Monta  obróbek: murów, kominów,  otworów, lukarn, po cze  z innymi elementami
budowlanymi.
- Monta  rynien i rur spustowych
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w mniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektowa,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materia y.
Opierzenia - blacha stalowa cynk – tytan gr. 0,6mm
Rynny i elementy rynien - blacha stalowa cynk – tytan gr. 0,6mm
Rury spustowe i elementy rur spustowych blacha stalowa cynk – tytan gr. 0,6mm
Kosze spustowe - blacha stalowa cynk – tytan gr. 0,6mm, na wzór istniej cych
Haki do rynien dachowych ocynkowane
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny by  sk adowana w zadaszonych i wentylowanych
magazynach na paletach drewnianych.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport wg wymaga  ogólnych ST.
W czasie transportu materia y powinny by  zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powieki
antykorozyjnej.
Zabronione jest przeci ganie niezabezpieczonych elementów po pod u.

5. Wykonanie robót.
Obróbki blacharskie:
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci dachowych -
winny by
odpowiednio szerokie.
W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mog  by  wklejane mi dzy warstwami
papy przy pochyleniu po aci dachowej wi kszym lub równym 10 %. Przy pochyleniu
mniejszym ni  10 % obróbki uk ada  na wierzchu dachu.
Przy po czeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi z
dachu elementami powinny by  zastosowane obróbki dwucz ciowe.
cianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nale y zabezpieczy  obróbkami

blacharskimi tak, aby by a zachowana dylatacja obwodowa.
Na po aci dachowej przy rurach spustowych z cz ci wy szej dachu nale y
zamontowa  profile (koryta) z blachy miedzianej dla os abienia si y dzia ania wody
deszczowej i ochrony papy przed rozmyciem.
Wszystkie obróbki z blachy ocynk. pomalowa  farb  olejn  po spatynowaniu (ok. 1 rok).
Rynny dachowe:
Rynny - blacha stalowa cynk – tytan gr. 0,6mm czone zgodnie z instrukcj  producenta,
lutowane
Ka de za amanie rynny powinno by  oparte na uchwytach rynnowych.
Odleg  mi dzy uchwytami powinna wynosi  do 80 cm
Uchwyty nale y mocowa  dwoma gwo dziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty
powinny by  wpuszczane w pod e na g boko  równ  grubo ci p askownika metalowego.
Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca si  opiera  j  na podstawach wykonanych z
blachy. Spadki rynien powinny by  nie mniejsze ni  0,5 %.
Zewn trzny brzeg rynny powinien by  usytuowany o 10 mm ni ej w stosunku do brzegu
wewn trznego. Brzeg wewn trzny w najwy szym po eniu rynny powinien by  usytuowany
o 25 mm ni ej w stosunku do linii stanowi cej przed enie po aci.
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Rury spustowe:
Odchylenie rur od pionu nie powinno by  wi ksze ni  20 mm przy d ugo ci rur wi kszej ni
10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na d ugo ci 2 m nie powinno by
wi ksze ni  3 mm.
Rury spustowe powinny by  mocowane do ciany uchwytami do rur spustowych,
rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m oraz zawsze na ko cach rur i pod
kolankami. Uchwyty powinny by  mocowane do ciany w sposób trwa y
Przej cie rur spustowych przez gzymsy powinno by  wykonane poprzez zastosowanie
podwójnego z cza.
Niedopuszczalne jest sta e po czenie rury spustowej z obróbk  gzymsu.

6. Kontrola jako ci robót.
Inspektor  dokona sprawdzenie prawid owo ci Tolerancja wymiarów 0,5 mm

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor  dokona
odbioru zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych -Arkady 1989
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STA.08.00.00. Roboty kowalsko - lusarskie i blacharskie wewn trzne.

STA.08.01.00. Balustrady wewn trzne i zewn trzne

1. Wst p.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- wykonanie i osadzenie balustrad stalowych wewn trznych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera.
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,
- sprawdzenie wymiarów na budowie,
- prefabrykacja i wykonanie próbnego monta u balustrady w wytwórni,
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy monta u,
- wykonanie monta u na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,
- wykonanie otworów kotwi cych,
- monta  i kotwienie balustrady,
- naprawy drobnych uszkodze  pow oki,
- usuni cie zabezpiecze  i resztek z monta u.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Stalowe ze stali nierdzewnej – wg rysunków technicznych w dokumentacji projektowej
3. Sprz t
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta. rodki
transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna by  zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem pow oki antykorozyjnej.
Zabronione jest przeci ganie niezabezpieczonych elementów po pod u. Konstrukcj
nale y uk ada  w pozycji poziomej na podk adach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien le  na podk adach na wyrównanym pod u w odleg ci  min. 30 cm od gruntu.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Konstrukcj  balustrady nale y wykona  w wyspecjalizowanej wytwórni dysponuj cej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrz dowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musz  posiada  wymagane przepisami uprawnienia.
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Konstrukcja balustrady przed wysy  z wytwórni powinna by  próbnie zmontowana i
odebrana w obecno ci wykonawcy monta u.
W przypadku powa niejszych uszkodze  elementy konstrukcji nale y naprawi  w wytwórni.
Monta  konstrukcji nale y przeprowadza  w sposób zapewniaj cy stateczno
poszczególnych elementów i ca ci w ka dej fazie.
Przy monta u nale y zwróci  uwag  na kolejno  monta u zapewniaj  nie uszkadzanie
elementów sk adowych.
Wszystkie roboty monta owe powinny by  przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracowników.

upy balustrady nale y zamocowa  do pod a w sposób trwa y zapewniaj cy przeniesienie
obci  wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie mo e by  wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mog cej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w
trakcie eksploatacji obiektu.
ruby kotwi ce nie mog  by  widoczne na zewn trz elementu i nie mog  by  dost pne do

odkr cenia dla osób postronnych.
Mocowanie wype nienia balustrady i pochwytu powinny spe nia  wymogi jak dla mocowania

upów balustrady.
6. Kontrola jako ci robót.
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”
Dla dokonania oceny jako ci balustrad nale y sprawdza :
- zgodno  wymiarów,
- jako  materia ów, z których balustrada zosta a wykonana,
- prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
- prawid owo  i trwa  zakotwienia,
- jako  gotowej powierzchni antykorozyjnej i wyko czeniowej.
7 .Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach stalowych. Podzia  i
wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni.
BN-75/1076-02 Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i eliwnych. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989r.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
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STA.09.00.00. Elewacja
STA 09.01.00 Elewacja z ceg y klinkierowej

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac renowacyjnych
fasady ceglanej
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- oczyszczenie i przygotowanie pod a,
- usuni cie rodkami chemicznymi istniej cego zagrzybienia i alg,
- usuni cie odspojonych fragmentów,
- uzupe nienie wszystkich ubytków wg dokumentacji technicznej,
- silikonowanie styków z parapetami,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
- rodki czyszcz ce dla metody hydro cierania niskoci nieniowego
- preparat Remmers Imprägnierung BFA przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów,
porostów i mchów z powierzchni mineralnych materia ów budowlanych
- zaprawa renowacyjna Restauriermörtel
- zapraw  podk adow  Grundiermörtel
- zaprawa do spoinowania Fugenmörtel
- preparat do impregnacji hydrofobizuj cej Funcosil FC Plus
W aprobacie technicznej i w certyfikacie za czonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by  podany czas przydatno ci do jej u ycia.
Wykonawca powinien obejrze  ca  parti  dostarczonego materia u i w razie negatywnych
spostrze  powinien zleci  badanie losowo pobranych próbek.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochód dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Materia y termoizolacyjne powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te
nale y uk ada  na podk adach z desek lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie
brezentem lub foli .
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta.
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5. Wykonanie robót.
Technologia oczyszczenia fasady licowanej ceg . Przed zasadniczym czyszczeniem zaleca si
mechanicznie usun  wszystkie mi kkie cz ci porostów, mchów etc. Nast pnie przyst pi  do
zasadniczego czyszczenia. Wyklucza si  metody czyszczenia takie jak: piaskowanie, czy
czyszczenie substancjami chemicznymi, jako zbyt agresywne. Czyszczenie wykona  stosuj c
technologi  ekologicznego czyszczenia powierzchni metod  hydro cierania
niskoci nieniowego, bez u ycia rodków chemicznych. Metoda hydro cierania oparta jest na
wodnym czyszczeniu powierzchni z zastosowaniem granulatów atestowanych  (m czek i kred)
ca kowicie neutralnych dla cieranego pod a oraz nieszkodliwych dla rodowiska
naturalnego i urbanistycznego. Czyszczenie polega na rotacyjnym zawirowaniu wody i
granulatu pod niskim ci nieniem od 0,5 do 2,5 bar. Strumie  jest zatopiony we mgle wodnej,
co pozwala zapobiec wytwarzaniu si  chmury kurzu podczas pracy i nie wp ywa negatywnie na
otoczenie np. zapylenie. Zastosowanie niskiego ci nienia nie powoduje uci liwego ha asu dla
otoczenia. Specjalna technologia w po czeniu z granulatem  m czki i kredy pozwala nam
uzyska  efekty, które s  najbezpieczniejsze dla czyszczonych pod y. Granulaty s  tak
dobrane, by podczas czyszczenia rotacyjnego czy ci y etapami:

etap - m czka agresywna zbiera warstw  brudu;
etap - m czka delikatniejsza poleruje;
etap - m czka kredowa - wybiera brud pozostawiony w porach, dzi ki temu powierzchnia

odzyskuje swoj  zdrow  naturaln  kolorystyk .
Technologia czyszczenia niskoci nieniowego stanowi skuteczny sposób przygotowania
powierzchni do dalszych prac renowacyjnych i zabezpieczaj cych jako system gwarantuj cy
trwa  budowli.

Nast pnie wykona  zabieg dezynfekcji zaatakowanych przez mikroflor  partii murów
preparatem Remmers BFA przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów
z powierzchni mineralnych materia ów budowlanych jak równie  do zabiegów
profilaktycznych. Nanie  p dzlem preparat biobójczy Remmers BFA doprowadzaj c do
obumarcia grzybni. Preparat Imprägnierung BFA powinien dzia  na czyszczon
powierzchni  przez minimum 6 godzin. Nie zmywa . Pozostawi  Imprägnierung BFA w
pod u jako zapas rodka biobójczego. Zabieg dezynfekcji przeprowadzi  równie  na
cianach piwnicznych, celem przeciwdzia ania ich dalszemu rozwojowi i rozprzestrzenianiu.

Po wcze niejszym oczyszczeniu fasady ubytki ceg y projektuje si  zastosowa
renowacyjnej zaprawy Restauriermörtel.  Restauriermörtel to zaprawa sucha barwiona w masie
dla uzyskania po danego koloru pigmentami odpornymi na wapno, cement i wiat o, wi ca
prawie bezskurczowo. Celem dok adnego dobrania koloru, nale y przes  próbk  ceg y lub
dokona  mieszania na miejscu. Zu ycie ok. 1,8 kg/l wype nianej przestrzeni. W sytuacji
przypadku bardzo du ych lub g bokich ubytków, zastosowa  zapraw  podk adow
Grundiermörtel. Zu ycie ok. 2,0 kg/l wype nianej przestrzeni. Do wykonania wymiany ceg y
w innym kolorze ni  podstawowa i uzupe nie  ca ych cegie  na placu budowy wykonywa
odlewy - p ytki ok adzinowe w technologii REMMERS z materia u jw. Na dnie formy u
warstw  grubo ci oko o 5 mm zaprawy barwionej i pozosta  zawarto  formy wype ni
zapraw  cementow . Pozostawi  do zwi zania.

Stwierdzone ubytki lub zwietrza e spoiny nale y wyku , oczy ci  na g boko  ok. 3 cm
i usun  wszystkie lu ne cz stki zaprawy. Nast pnie zastosowa  zapraw  do spoinowania
Fugenmörtel, przeznaczon  do spoinowania nowych murów i renowacji starych spoin na
elewacjach z ceg y o szeroko ci 10–30 mm. Dobra  kolor spoiny.

W celu zabezpieczenia oczyszczonej i naprawionej fasady nale y wykona  cykl
impregnacji hydrofobizuj cej preparatem Funcosil FC Plus celem intensyfikacji koloru starej
ceg y. rodek o konsystencji kremu, nanoszony wa kiem lub p dzlem na elewacj ; powoduje
on istotne obni enie wch aniania szkodliwych substancji, zabrudze , nalotów organicznych,
odporno  na wiat o, redukcj  przewodno ci cieplnej, polepszenie mrozoodporno ci,
zmniejszenie wietrzenia.
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6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania
ogólne” oraz wg instrukcji producenta.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obior  materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych . Arkady 1989
Nale y stosowa  przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”.

STA 09.02.00 Elewacja tynkowana

1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac renowacyjnych
fasady ceglanej
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera. W zakres robót wchodzi:
- oczyszczenie i przygotowanie pod a,
- usuni cie rodkami chemicznymi istniej cego zagrzybienia i alg,
- usuni cie odspojonych fragmentów,
- uzupe nienie wszystkich ubytków wg dokumentacji technicznej,
- silikonowanie styków z parapetami,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj . poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
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2. Materia y.
- rodki czyszcz ce dla metody hydro cierania niskoci nieniowego
- preparat Remmers Imprägnierung BFA przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów,
porostów i mchów z powierzchni mineralnych materia ów budowlanych
- masa szpachlowa FAST MS o grubo ci warstwy od 1-10mm
- farba elewacyjna silikatowa FAST F-S
W aprobacie technicznej i w certyfikacie za czonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by  podany czas przydatno ci do jej u ycia.
Wykonawca powinien obejrze  ca  parti  dostarczonego materia u i w razie negatywnych
spostrze  powinien zleci  badanie losowo pobranych próbek.

3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochód dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Materia y termoizolacyjne powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te
nale y uk ada  na podk adach z desek lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie
brezentem lub foli .
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta.

5. Wykonanie robót.
Technologia oczyszczenia fasady licowanej ceg . Przed zasadniczym czyszczeniem zaleca si
mechanicznie usun  wszystkie mi kkie cz ci porostów, mchów etc. Nast pnie przyst pi  do
zasadniczego czyszczenia. Wyklucza si  metody czyszczenia takie jak: piaskowanie, czy
czyszczenie substancjami chemicznymi, jako zbyt agresywne. Czyszczenie wykona  stosuj c
technologi  ekologicznego czyszczenia powierzchni metod  hydro cierania
niskoci nieniowego, bez u ycia rodków chemicznych. Metoda hydro cierania oparta jest na
wodnym czyszczeniu powierzchni z zastosowaniem granulatów atestowanych  (m czek i kred)
ca kowicie neutralnych dla cieranego pod a oraz nieszkodliwych dla rodowiska
naturalnego i urbanistycznego. Czyszczenie polega na rotacyjnym zawirowaniu wody i
granulatu pod niskim ci nieniem od 0,5 do 2,5 bar. Strumie  jest zatopiony we mgle wodnej,
co pozwala zapobiec wytwarzaniu si  chmury kurzu podczas pracy i nie wp ywa negatywnie na
otoczenie np. zapylenie. Zastosowanie niskiego ci nienia nie powoduje uci liwego ha asu dla
otoczenia. Specjalna technologia w po czeniu z granulatem  m czki i kredy pozwala nam
uzyska  efekty, które s  najbezpieczniejsze dla czyszczonych pod y. Granulaty s  tak
dobrane, by podczas czyszczenia rotacyjnego czy ci y etapami:

etap - m czka agresywna zbiera warstw  brudu;
etap - m czka delikatniejsza poleruje;
etap - m czka kredowa - wybiera brud pozostawiony w porach,

Nast pnie wykona  zabieg dezynfekcji zaatakowanych przez mikroflor  partii murów
preparatem Remmers BFA przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów, porostów i
mchów z powierzchni mineralnych materia ów budowlanych jak równie  do zabiegów
profilaktycznych. Nanie  p dzlem preparat biobójczy Remmers BFA doprowadzaj c do
obumarcia grzybni. Preparat Imprägnierung BFA powinien dzia  na czyszczon
powierzchni  przez minimum 6 godzin. Nie zmywa . Pozostawi  Imprägnierung BFA w
pod u jako zapas rodka biobójczego. Zabieg dezynfekcji przeprowadzi  równie  na
cianach piwnicznych, celem przeciwdzia ania ich dalszemu rozwojowi i rozprzestrzenianiu.

- W miejscach projektowanych nowych powierzchni tynkowanych wykona  nowe tynki, w
miejscach ubytków dokona  uzupe nie , na wszystkich powierzchniach starych tynków
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wykona  cienkowarstwow  przecierk  stosuj c mas  szpachlow  FAST MS przeznaczon  do
renowacji tradycyjnych tynków cementowych i cementowo – wapiennych, na zewn trz oraz
wewn trz  budynków  o  grubo ci  warstwy  od  1-10mm.  Zaprawa  szpachlowa  FAST  MS  jest
such  mieszank  mineraln , opart  na wysokiej jako ci cemencie portlandzkim oraz
proszkowej dyspersji polimerowej, gwarantuj cej doskona  przyczepno  i elastyczno .
Zaprawa FAST MS jest zbrojona mikrow óknami, co zapewnia jej doskona  aplikacj  oraz
odporno  na p kni cia. Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz jest wysoce
paroprzepuszczaln . Nie zawiera wapna co ogranicza powstawanie wykwitów. Pod e
powinno by  równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszcze
zmniejszaj cych przyczepno  zaprawy. Wszystkie czynno ci nale y wykona  zgodnie z
technologi  producenta.
- Po dok adnym wyschni ciu szpachlówki, po minimum 3 dniach od na enia, powierzchni
pomalowa  farb  elewacyjn  silikatow  FAST  F-S  w  kolorze  ASF  1153.  Prace  nale y
wykonywa  przy temperaturze powietrza i pod a od +5oC  do  +25 oC, unika  opadów
atmosferycznych, du ego nas onecznienia oraz silnego wiatru.

6. Kontrola jako ci robót.
In ynier dokona sprawdzenie prawid owo ci Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania
ogólne” oraz wg instrukcji producenta.

7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obior  materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Przy odbiorze nale y zwróci  uwag  na to, czy wyprawa tynkarska zosta a naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewn trznej. Cz ci cian pokryte w ró nym czasie nie
powinny wykazywa adnych ró nic, co mo na osi gn  nanosz c zapraw  na wydzielone
cz ci cian bez d szych przerw.

8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych . Arkady 1989
Nale y stosowa  przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT
KONSTRUKCJA

STK 1.00. Wymagania ogólne
STK 2.00. Beton konstrukcyjny
STK 3.00. Zbrojenie konstrukcji elbetowych
STK 4.00. Strop g sto ebrowy.
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STK 1.00 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne uj te s  we wst pie i s  obowi zuj ce dla wszystkich bran .
STK 1.01 Wst p
(1) Zakres robót obj tych specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania i odbioru robót zwi zanych z
betonowaniem wszystkich elementów konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji
elbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku i bezpo redniej blisko ci.

(2) Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z dokumentacj
projektow .
STK 1.02 Materia y
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu robót wed ug zasad niniejszej ST s :
(1) Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-82/D-94021  „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzyma ciowymi” i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiada  wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiada  normie PN-83/D-97001:19 „Sklejka. Sklejka do
deskowa . Wymagania i badania.”
(2) Elementy stalowe rusztowa  sk adanych
Elementy stalowe do budowy rusztowa  sk adanych s  elementami zinwentaryzowanymi.
Odbiór tych elementów powinien by  wykonany przez wytwórni  przy dostawie. Wymiary
zasadniczych elementów rusztowa  powinny odpowiada  wymaganiom dla:
• rur bez szwu wg PN-80/H-74219
• kszta towników wg PN-84/H-93000
• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
(3) Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji nale y u  betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy
przyj tej w projekcie. Beton powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton zwyk y. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. rednica kruszywa nie mo e by
wi ksza ni  16 mm. Ewentualne dodatki do betonu u atwiaj cych betonowanie mog  by
stosowane w ilo ciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie
dopuszcza si  stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych rodków kontroli.
STK 1.03 Sprz t
(1) Rusztowania i deskowania
Roboty nale y wykonywa  przy u yciu sprawnego technicznie sprz tu, przeznaczonego dla
realizacji robót zgodnie z za on  technologi .
Zaleca si  stosowanie nowoczesnych systemów rusztowa  i deskowa  oferowanych przez
specjalistyczne przedsi biorstwa.
(2) Betonowanie konstrukcji
Roboty nale y prowadzi  przy u yciu sprz tu do transportu mieszanki betonowej i jej
zag szczania.
Dobór rodków transportu wewn trznego powinny zapewni  dostarczenie do miejsca
betonowania betonu o za onej konsystencji oraz przyj tego sposobu zag szczania.
STK 1.04 Transport
(1) Rusztowania i deskowania
Zastosowane materia y mog  by  przewo one rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgl dem mo liwo ci u enia i umocowania adunku oraz
bezpiecze stwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
- Transport poziomy elementów.
Sposób za adowania i umocowania elementów otrzymanych z demonta u rusztowa  i deskowa  na
rodki transportu powinien zapewnia  ich stateczno  i ochron  przed przesuni ciem si adunku
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podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by  odpowiednio
zabezpieczone przed odkszta ceniem i zdeformowaniem.
- Transport pionowy elementów sk adanych.
Uchwyty do zamocowania st  nie powinny by  zniekszta cone lub wygi te. Podnoszone elementy
powinny by  zabezpieczone przed odkszta ceniem, na przyk ad przez zastosowanie podk adek
drewnianych pod p ta lub haki podnosz ce elementy.
- Sk adowanie elementów rusztowa  stalowych.
Elementy nale y uk ada  na podk adach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkni cia z ziemi ,
zalania wod  i gromadzenia si  wody w zag bieniach konstrukcji. Przy uk adaniu elementów w stosy
pionowe nale y stosowa  odpowiednio roz one podk adki drewniane mi dzy elementami,
dla zabezpieczenia elementów przed odkszta ceniami wskutek przegi cia lub docisku, oraz
zachowa  odst py umo liwiaj ce bezpieczne podnoszenie elementów. Przy sk adowaniu
elementów w bazach (magazynach) na d szy okres czasu nale y przeprowadza  okresow
kontrol  elementów, zwracaj c szczególnie uwag  na zabezpieczenie przed korozj .
- Przy stosowaniu rusztowa  i deskowa  systemowych nale y przestrzega  wymogów jakie
narzuca dostawca systemu.
(2) Beton
Transport mieszanki betonowej na budow  nie powinien powodowa  jej segregacji, zmian
konsystencji i sk adu Mieszanka betonowa musi by  transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie mo e by  d szy ni :
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie rodków transportu bez
mieszalnika jest nie dopuszczalne.
 STK 1.05 Wykonanie robót
(1) Zakres wykonywanych robót
Wykonawca przed przyst pieniem do betonowania powinien przedstawi  Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która okre la  b dzie kolejno
betonowania i czas wykonania robót oraz planowa  termin rozebrania deskowania i
rusztowania.
(2) Oczyszczenie rejonu robót
(3) Wykonanie rusztowania i deskowania
Budow  rusztowa  i deskowa  nale y prowadzi  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz
wg wymaga  BN-70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne
projektowania i wykonania”.
W przypadku kiedy w czasie prac monta owych zachodzi mo liwo  zetkni cia stalowego
elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas monta u
powinny by  wy czone.
W przypadku kiedy zachodzi obawa, e podczas przenoszenia d wigiem cz ci montowanej
konstrukcji mog  dotyka  przewodów elektrycznych, nale y wykona  odpowiednie
zabezpieczenie uniemo liwiaj ce zetkni cie przewodów z konstrukcj .
Nale y przewidzie  na ka dym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowa , e dost p do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
si  po konstrukcji rusztowania.
Na wierzchu rusztowa  powinny by  pomosty z desek z obustronnymi por czami wysoko ci
co najmniej 1,10 m i z kraw nikami wysoko ci 0,15 m. Szeroko  swobodnego przej cia dla
robotników nie powinna by  mniejsza od 0,60 m.
Wykonanie rusztowa  i deskowa  systemowych nale y wykona  wed ug zalece  dostawcy
systemu.

STK 1.06 Odbiór robót
Odbioru robót nale y dokona  zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  oraz z PN/B-06050.
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STK 1.07 Przepisy zwi zane
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal w glowa niskostopowa. Walcówka i pr ty walcowane na gor co.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.
PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyk ej jako ci
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia i podzia  na g ówne
parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Z cza. Ogólne wymagania i
badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowa . Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwo dzie. Ogólne wymagania i badania.
PN-59/M-82010 Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 ruby z bem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakr tki kwadratowe.
PN-85/M-82501 Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym.
PN-85/M-82503 Wkr ty do drewna z bem sto kowym.
PN-85/M-82505 Wkr ty do drewna z bem kulistym.
PN-84/M-82509 Wkr ty do drewna. Wymogi i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

STK 2.00. Beton konstrukcyjny
STK2.01 Wst p
(1) Zakres robót obj tych specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania i odbioru robót zwi zanych z
betonowaniem wszystkich elementów konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji
elbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku i bezpo redniej blisko ci.

(2) Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z dokumentacj
projektow .
STK2.02 Materia y
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu robót wed ug zasad niniejszej Spec. Tech.s :
(1) Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-82/D-94021  „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzyma ciowymi” i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiada  wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiada  normie PN-83/D-97001:19 „Sklejka. Sklejka do
deskowa . Wymagania i badania.”
(2) Elementy stalowe rusztowa  sk adanych
Elementy stalowe do budowy rusztowa  sk adanych s  elementami zinwentaryzowanymi.
Odbiór tych elementów powinien by  wykonany przez wytwórni  przy dostawie. Wymiary
zasadniczych elementów rusztowa  powinny odpowiada  wymaganiom dla:
• rur bez szwu wg PN-80/H-74219
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• kszta towników wg PN-84/H-93000
• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
(3) Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji nale y u  betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy
przyj tej w projekcie. Beton powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton zwyk y. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. rednica kruszywa nie mo e by
wi ksza ni  16 mm. Ewentualne dodatki do betonu u atwiaj cych betonowanie mog  by
stosowane w ilo ciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie
dopuszcza si  stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych rodków kontroli.
STK2.03 Sprz t
(1) Rusztowania i deskowania
Roboty nale y wykonywa  przy u yciu sprawnego technicznie sprz tu, przeznaczonego dla
realizacji robót zgodnie z za on  technologi .
Zaleca si  stosowanie nowoczesnych systemów rusztowa  i deskowa  oferowanych przez
specjalistyczne przedsi biorstwa.
(2) Betonowanie konstrukcji
Roboty nale y prowadzi  przy u yciu sprz tu do transportu mieszanki betonowej i jej
zag szczania.
Dobór rodków transportu wewn trznego powinny zapewni  dostarczenie do miejsca
betonowania betonu o za onej konsystencji oraz przyj tego sposobu zag szczania.
STK2.04 Transport
(1) Rusztowania i deskowania
Zastosowane materia y mog  by  przewo one rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgl dem mo liwo ci u enia i umocowania adunku oraz
bezpiecze stwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
- Transport poziomy elementów.
Sposób za adowania i umocowania elementów otrzymanych z demonta u rusztowa  i deskowa  na
rodki transportu powinien zapewnia  ich stateczno  i ochron  przed przesuni ciem si
adunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by

odpowiednio zabezpieczone przed odkszta ceniem i zdeformowaniem.
- Transport pionowy elementów sk adanych.
Uchwyty do zamocowania st  nie powinny by  zniekszta cone lub wygi te. Podnoszone
elementy powinny by  zabezpieczone przed odkszta ceniem, na przyk ad przez zastosowanie
podk adek drewnianych pod p ta lub haki podnosz ce elementy.
- Sk adowanie elementów rusztowa  stalowych.
Elementy nale y uk ada  na podk adach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkni cia z
ziemi , zalania wod  i gromadzenia si  wody w zag bieniach konstrukcji. Przy uk adaniu
elementów w stosy pionowe nale y stosowa  odpowiednio roz one podk adki drewniane
mi dzy elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkszta ceniami wskutek przegi cia
lub docisku, oraz zachowa  odst py umo liwiaj ce bezpieczne podnoszenie elementów. Przy
sk adowaniu elementów w bazach (magazynach) na d szy okres czasu nale y
przeprowadza  okresow  kontrol  elementów, zwracaj c szczególnie uwag  na
zabezpieczenie przed korozj .
- Przy stosowaniu rusztowa  i deskowa  systemowych nale y przestrzega  wymogów jakie
narzuca dostawca systemu.
(2) Beton
Transport mieszanki betonowej na budow  nie powinien powodowa  jej segregacji, zmian
konsystencji i sk adu Mieszanka betonowa musi by  transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie mo e by  d szy ni :
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
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- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie rodków transportu bez
mieszalnika jest nie dopuszczalne.
STK 2.05 Wykonanie robót
(1) Zakres wykonywanych robót
Wykonawca przed przyst pieniem do betonowania powinien przedstawi  Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która okre la  b dzie kolejno
betonowania i czas wyk. robót oraz planowa  termin rozebrania deskowania i rusztowania.
(2) Oczyszczenie rejonu robót
(3) Wykonanie rusztowania i deskowania
Budow  rusztowa  i deskowa  nale y prowadzi  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz
wg wymaga  BN-70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne
projektowania i wykonania”. Przyk adowe wymiary elementów deskowa  stropów
elbetowych pokazano w za czonej poni ej tabeli STK3.1. Wykonanie deskowa - powinno

uwzgl dnia  podniesienie wykonawcze zwi zane ze strza  konstrukcji, ugi ciem i
osiadaniem rusztowa  pod wp ywem ci aru u onego betonu o ile wielko ci te podane s
w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwi zane z nim rusztowanie powinny w czasie
ich eksploatacji zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo konstrukcji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowa  i zwi zanych z nimi rusztowa , projekt
ich powinien by  ka dorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporz dzonych w oparciu
o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzona na si y
wywo ane parciem wie ej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z
uwzgl dnieniem szybko ci betonowania, sposobu zag szczania i obci ania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowa  powinna umo liwia atwy ich monta  i demonta  oraz
wielokrotno  ich u ycia. Tarcze deskowa  powinny by  tak szczelne, aby zabezpiecza y
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mo na stosowa  deskowania metalowe i
podlegaj  one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy u yte do tych szalunków
winny mie  grubo  zapewniaj c im nieodkszta calno . by rub i nitów powinny by
zag bione. Klamry lub inne urz dzenia cz ce powinny zapewni  sztywne po czenie
szalunków i mo liwo  ich usuni cia bez zniszcze  betonu. Deskowania winny by
chronione przed rdz  t uszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wn trze szalunków powinno
by  pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Nat uszczenie nale y wykona  po zako czeniu budowy deskowa  lecz
przed u eniem zbrojenia, które w adnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek rodkiem. ruby, pr ty, ci gi w deskowaniach powinny by  wykonane ze stali
w ten sposób, by ich cz  pozostaj ca w betonie odleg a by a od zewn trznej powierzchni
co najmniej o 25 mm. Otwory po ci gach nale y wype nia  zapraw  cementow  1 : 2.
Podczas betonowania z konstrukcji nale y usuwa  wszelkie rozporki i zastrza y z drewna lub
metalu (te ostatnie do 25 mm od zewn trznej powierzchni betonu). Wszelkie kraw dzie
betonu winny by ci te pod k tem 45° za pomoc  listwy trójk tnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te musz  by  nast pnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i
rozpi to ci ponad 3,0 m powinny by  wykonane ze strza  robocz  skierowan  w
odwrotnym kierunku od ich ugi cia, przy czym wielko  tej strza ki nie mo e by  mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugi cia tych belek przy obci eniu ca kowitym (o ile
przewiduje to projekt). Deskowania powinny by  wykonane ci le wed ug Dokumentacji
Projektowej i przed wype nieniem mas  betonow  dok adnie sprawdzone, aby wyklucza y
mo liwo , jakichkolwiek zniekszta ce  lub odchyle  w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawid owo  wykonania deskowa  i zwi zanych z nimi rusztowa  powinna by
stwierdzona przez kontrol  techniczn . Deskowania nieimpregnowane przed wype nieniem
ich mas  betonow  powinny by  obficie zlewane wod . W przypadku kiedy w czasie prac
monta owych zachodzi mo liwo  zetkni cia stalowego elementu rusztowania z przewodem
linii energetycznej, linie energetyczne na czas monta u powinny by  wy czone. W
przypadku kiedy zachodzi obawa, e podczas przenoszenia d wigiem cz ci montowanej
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konstrukcji mog  dotyka  przewodów elektrycznych, nale y wykona  odpowiednie
zabezpieczenie uniemo liwiaj ce zetkni cie przewodów z konstrukcj .
Nale y przewidzie  na ka dym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowa , e dost p do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
si  po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowa  powinny by  pomosty z desek z
obustronnymi por czami wysoko ci co najmniej 1,10 m i z kraw nikami wysoko ci 0,15 m.
Szeroko  swobodnego przej cia dla robotników nie powinna by  mniejsza od 0,60 m.
Wykonanie rusztowa  i deskowa  systemowych nale y wykona  wed ug zalece  dostawcy
systemu.
(4) U enie mieszanki betonowej i piel gnacja betonu
Przygotowanie do u enia mieszanki betonowej obejmuje nast puj ce czynno ci:
1. Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  formalnie stwierdzona prawid owo
wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:
- wykonanie deskowania, rusztowa , usztywnie , pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikaj cych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawid owo  rozmieszczenia i niezawodno  zamocowania elementów kotwi cych
zbrojenie i
deskowanie formuj ce kana y, przepony oraz innych elem.
- gotowo  sprz tu i urz dze  do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by  bezpo rednio przed betonowaniem oczyszczone 3.
Powierzchnie ok adzin z betonu przylegaj ce do betonu powinny by  zwil one wod
bezpo rednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materia ów powinny
by  powleczone rodkiem uniemo liwiaj cym przywarcie betonu do deskowania. Je eli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si  deskowanie drew. jednorazowe, nale y je
zmoczy  wod .
5. Powierzchnie uprzednio u onego betonu konstrukcji monolitycznych i
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
7. Woda pozosta a w zag bieniach betonu powinna by  usuni ta.
W czasie uk adania mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych ogólnych zasad:
1. Wysoko  swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i

stoplastycznej nie powinna przekracza  3,0 m.
2. S upy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wi kszym ni  80 x 80 cm, bez
krzy uj cego si  zbrojenia, mog  by  betonowane od góry z wysoko ci nie wi kszej ni  5,0
m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciek ej betonowanie s upów od
góry mo e si  odbywa  z wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m.
3. W przypadku uk adania mieszanki betonowej z wi kszych wysoko ci od podanych w p. 1 i
2 nale y stosowa  rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (r kawy) itp. Przy konieczno ci
zastosowania urz dze  pochy ych nale y ich wyloty zaopatrzy  w urz dzenia (klapy ruchome)
pozwalaj ce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej u enia bez
rozwarstwienia. Przy uk adaniu mieszanki betonowej z wysoko ci wi kszej ni  10,0 m nale y
stosowa  odcinkowe przewody gi tkie zaopatrzone w po rednie i ko cowe urz dzenie do
redukcji pr dko ci padaj cej mieszanki.
4. Uk adanie mieszanki betonowej powinno by  wykonywane przy zachowaniu
nast puj cych warunków ogólnych:
• w czasie betonowania nale y stale obserwowa  zachowanie si  deskowa  i rusztowa . czy
nie nast puje utrata prawid owo ci kszta tu konstrukcji,
• szybko  i wysoko  wype nienia deskowania mieszank  betonow  powinny by  okre lone
wytrzyma ci  i sztywno ci  deskowania przyjmuj cego parcie wie o u onej mieszanki.
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• w okresie upalnej, s onecznej pogody u ona mieszanka powinna by  niezw ocznie
zabezpieczona przed nadmiern  utrat  wody,
• w czasie deszczu uk adana i u ona mieszanka betonowa powinna by  niezw ocznie
chroniona przed wod  opadow ; w przypadku gdy na wie o u on  mieszank  betonow
spad a nadmierna ilo  wody powoduj ca zmian  konsystencji mieszanki, nale y j  usun .
• w miejscach, w których skomplikowany kszta t deskowania formy lub g sto u one
zbrojenie utrudnia mechaniczne zag szczanie mieszanki, nale y dodatkowo stosowa
zag szczanie r czne za pomoc  sztychowania.
5. Przebieg uk adania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by  rejestrowany w
dzienniku robót, w którym powinny by  podane:
• data rozpocz cia i zako czenia betonowania ca ci i wa niejszych fragmentów lub cz ci
budowli,
• wytrzyma  betonu na ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nast pnie wyniki i terminy bada ,
• temperatura zewn trzna powietrza i inne dane dotycz ce warunków atmosferycznych.
(a) Zag szczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by  zag szczana za pomoc  urz dze  mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zag szczania nie powinna ulega  rozsegregowaniu, a ilo
powietrza w mieszance betonowej po zag szczeniu nie powinna by  wi ksza od dopuszcz.
3. R czne zag szczanie mo e by  stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciek ej i pó ciek ej lub gdy zbrojenie jest zbyt g sto rozstawione i nie pozwala na u ycie
wibratorów pogr anych.
4. Przy stosowaniu wibratorów pogr anych odleg  s siednich zag bie  wibratora nie
powinna by  wi ksza ni  1,5-krotny skuteczny promie  dzia ania wibratora. Grubo
warstwy zag szczanej mieszanki betonowej nie powinna by  wi ksza od 1,25 d ugo ci
bu awy wibratora (roboczej jego cz ci). Wibrator w czasie pracy powinien by  zag biony
na 5-10 cm w doln  warstw  poprzednio u onej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych p aszczyzny ich dzia ania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi  na siebie na odleg  10-20 cm. Grubo  zag szczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza  w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogr anych, pr dko  posuwu
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promie  dzia ania obydwu typów wibratorów
powinny by  ustalone do wiadczalnie dla ka dego rodzaju mieszanki betonowej.
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny by  ustalone do wiadczalnie w
zale no ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odleg ci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pr ty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by  dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowa , przy czym:
a) wibratory wg bne nale y stosowa  do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i

sto plastycznej: wibratory wg bne o du ej ,,mocy (powy ej 1,47 kW) nale y stosowa  dla
konstrukcji betonowych i konstrukcji elbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wg bne ma ej mocy (poni ej
1,47 kW) nale y stosowa  do konstrukcji betonowych oraz elbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nale y stosowa  do konstrukcji betonowych lub elbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz
do wibrowania pod y, stropów, p yt itp.; p aszczyzny dzia ania wibratorów
powierzchniowych na s siednich stanowiskach powinny zachodzi  na siebie na odleg
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oko o 20 cm; grubo  warstwy betonu zag szczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinna by  wi ksza ni :
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,
c) wibratory pr towe nale y stosowa  do konstrukcji elbetowych o bardzo g stym
zbrojeniu, nie pozwalaj cym na u ycie wibratorów wg bnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwi za a na
tyle, e nie ulega uplastycznieniu pod wp ywem dzia ania wibratora jest mo liwe dopiero po
osi gni ciu przez beton wytrzyma ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardnia ego betonu.
11. Zag szczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urz dzeniami pró niowymi
powinno by  prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urz dzenia i konstrukcji,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywno ci p yt deskowania umo liwiaj cych odci ganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
- atwo ci monta u i rozbiórki deskowania,
- du ej szczelno ci komór podci n. przylegaj cych do p yt deskowania odci gaj cych wod ,
- atwo ci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podci nieniowych,
- mo liwo ci niwelowania odchy ek wymiarowych wynikaj cych z niedok adno ci po enia
elementów i monta u zbrojenia.
12. R czne zag szczanie mieszanki betonowej nale y wykonywa  za pomoc  sztychowania
ka dej u onej warstwy pr tami stalowymi w taki sposób, aby ko ce pr tów wchodzi y na

boko  5 - 10 cm w warstw  poprzednio u on  oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania m otkiem drewnianym.
(b) Uk adanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych
1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych
cz ci powinien by  podany w projekcie wykonywania robót.
2. Mieszanka betonowa powinna by  dostarczana na miejsce u enia w sposób ci y przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uk adania.
3. Zag szczanie mieszanki betonowej powinno by  dokonywane za pomoc  wibratorów
wg bnych pojedynczych lub zespo u wibratorów na wspólnej ramie. Zag szczanie
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomoc  wibratorów
powierzchniowych dopuszcza si  tylko w przypadku warstwy wierzchniej.
4. W przypadku uk adania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami,
górna powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna by  wyg adzana (z wyj tkiem
ostatniej warstwy wierzchniej).
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych cz ci zamykaj cych budowl  powinno by
przeprowadzone dopiero po zako czeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych
cz ci s siednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robót.
6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urz dzenia wywo uj ce obci enia
dynamiczne powinno by  wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi
podanymi w projekcie wykonania robót.
7. Mieszanka betonowa powinna by  uk adana warstwami poziomymi o jednakowej
grubo ci, dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zag szczania
mieszanki. Ka da warstwa mieszanki powinna by  uk adana bez przerwy i tylko w jedn
stron . Uk adanie mieszanki uskokami (schodkami) mo e by  dopuszczone, je eli tego
rodzaju przebieg betonowania zosta  ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam
przebieg uk adania mieszanki zosta  szczegó owo okre lony.
8. Okres pomi dzy wykonaniem jednej warstwy a rozpocz ciem uk adania nast pnej warstwy
powinien by  ustalony do wiadczalnie przez laboratorium badawcze w zale no ci od
temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych, w ciwo ci cementu i innych
przewidywanych czynników.
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(c) Uk adanie mieszanki betonowej w s upach i w cianach
1. S upy wolno stoj ce lub s upy ram powinny by  betonowane bez przerw roboczych,
odcinkami o wysoko ci nie przekraczaj cej 5 m przy zag szczaniu mieszanki betonowej
wibratorami.
2. ciany powinny by  betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko ci nie
przekraczaj cej wysoko ci kondygnacji lub 3 m.
3. S upy o powierzchni przekroju poni ej 0,16 m2 oraz ciany o grubo ci poni ej 15 cm, jak
równie  o dowolnym przekroju z krzy uj cym si  zbrojeniem (np. podci gi oparte na

upach) powinny by  betonowane odcinkami o wysoko ci nie wi kszej ni  2 m przy
jednoczesnym prawid owym zag szczaniu mieszanki betonowej za pomoc  wibratorów
wg bnych i przyczepnych albo r cznie przez sztychowanie.
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by  dokonywane bez przerw. W przypadku
konieczno ci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania
konstrukcji powinno by  przyj te zgodnie z wymaganiami wg).
5. Dolna cz  s upa lub ciany powinna by  wype niona na wysoko  15 cm mieszank
betonow  przeznaczon  do betonowania po uprzednim usuni ciu kruszywa o uziarnieniu
wi kszym ni  10 mm i o wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  przewidziana w
projekcie.
(d) Uk adanie mieszanki betonowej w belkach i w p ytach
1. Belki i p yty zwi zane monolitycznie ze s upami lub cianami nale y betonowa  nie
wcze niej ni  po up ywie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania cian.
2. Uk adanie mieszanki betonowej w podci gach i p ytach stropowych, dachowych itp.
powinno by  dokonywane jednocze nie i bez przerw. Przy wysoko ci podci gów
przekraczaj cych 80 cm dopuszcza si  ich betonowanie niezale nie od p yt.
(e) Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si  znajdowa  w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie.
2. Ukszta towanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by  uzgodnione z nadzorem technicznym.
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si  znajdowa :
- w belkach i podci gach - w miejscach najmniejszych si  poprzecznych,
- w s upach - w p aszczyznach stropów, belek i podci gów,
- w p ytach - w linii prostopad ej do belek lub eber, na których wspiera si  p yta; przy
betonowaniu p yt w kierunku równoleg ym do podci gu dopuszcza si  przerw  robocz  w
rodkowej cz ci prz a p yty równolegle do eber, na których wspiera si  p yta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by  prostopad a do kierunku
napr  g ównych, tj. w zasadzie pod k tem ok. 45°. W s upach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by prostopad a do osi tych elementów, a w p ytach i
cianach - do ich powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie
przygotowana do po czenia stwardnia ego ze wie ym betonem przez usuni cie z
powierzchni stwardnia ego betonu lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cem. i
przep ukaniu miejsca przerwania beton wod .
6. Resztki wody w zag bieniach betonu powinny by  usuni te przed rozpocz ciem
betonowania.
7. Okres pomi dzy u eniem jednej warstwy mieszanki betonowej a na eniem na t
warstw  drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien by  ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zale no ci od
temperatury zewn trznej, warunków klimatycznych, w ciwo ci cementu i innych
czynników wp ywaj cych na jako  konstrukcji. Je eli temperatura powietrza wynosi wi cej
ni  20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by  d szy ni  2 godz.
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8. Przy wznowieniu betonowania nie nale y dotyka  wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio u onego betonu.
9. W przypadku konieczno ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezb dn
wysoko  po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerw , a  do ukazania si  widocznej
szczeliny pomi dzy deskowaniem a powierzchni  betonu.
(f) Piel gnacja i dojrzewanie betonu
Piel gnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego
piel gnacja
1. Warunki dojrzewania wie o u onego betonu jego piel gnacja w pocz tkowym okresie
twardnienia powinny:
- zapewni  utrzymanie okre lonych warunków cieplno-wilgotno ciowych niezb dnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzyma ci betonu, uniemo liwia  powstawanie rys
skurczowych w betonie,
- chroni  twardniej cy beton przed uderzeniami, wstrz sami i innymi wp ywami
pogarszaj cymi jego jako  w konstrukcji.
2. W okresie piel gnacji betonu nale y:
a) chroni  ods oni te powierzchnie betonu przed szkodliwym dzia aniem warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni s onecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich os anianie i zwil anie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków
klimatycznych,
b) utrzymywa  u ony beton w sta ej wilgotno ci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementów
hutniczych i innych,
c) polewa  wod  beton normalnie twardniej cy, rozpoczynaj c polewanie po 24 godz. od
chwili jego u enia, przy temperaturze + 15°C i wy ej beton nale y polewa  w ci gu
pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzie  i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast pne dni co
najmniej 3 razy na dob , przy temperaturze poni ej -5°C betonu nie nale y polewa ,
d) nawil  beton bezpo rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonów w okresie kilku godzin po zako czeniu naparzania powinna mie  odpowiedni
temperatur , dostosowan  do temperatury elementu.
3. Du e masywy betonowe powinny by  polewane wod  wed ug specjalnych instrukcji.
4. Du e poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mog  by  powlekane
rodkami b onotwórczymi zabezpieczaj cymi przed parowaniem wody. rodki te nanoszone

na powierzchni wie ego betonu powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:
- utworzenie si  szczelnej pow oki powinno nast pi  nie pó niej ni  w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu.
- utworzona pow oka powinna by  elastyczna i mie  dobr  przyczepno  do betonu
wie ego i stwardnia ego oraz nie ulega  zmyciu pod wp ywem deszczu.

- rodek b onotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenika  g biej w wie y beton ni
na 1mm i nie powinien wywo ywa  korozji betonu oraz stali.
5. wie o u ony beton stykaj cy si  z wodami gruntowymi, a szczególnie p yn cymi,
powinien by  chroniony przed ich ujemnym wp ywem przez czasowe odprowadzenie wody,
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorz dny sposób przez co
najmniej 4 dni od-chwili wykonania betonu.
(5) Rozbiórka rusztowa  i deskowania
Ca kowita rozbiórka deskowa  i rusztowa  mo e nast pi  po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzyma ci betonu.
W zwyk ych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powy ej + 15°C mo na
przyj  dla betonów mostowych nast puj ce czasy rozformowania:
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuni cia bocznych deskowa  p yt, belek lub uków,
- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuni cia bocznych deskowa  s upów lub cian.
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Usuni cie kr yn, rusztowa  i podpór podtrzymuj cych deskowanie mo e by  rozpocz te
nie wcze niej ni  po up ywie:
- 7 dni lub R 15 20 MPa dla p yt o rozpi to ci do 3,0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla p yt o rozpi to ci do 6,0 m oraz cianek,
- 28 dni dla elementów o wi kszych rozpi to ciach oraz dla ustrojów no nych ram.
W przypadku ni szych temperatur dojrzewania ni  + 15°C obowi zuj cym kryterium jest
wytrzyma  betonu. Gdy nie ma mo liwo ci sukcesywnego sprawdzania wytrzyma ci
betonu w konstrukcji mo na orientacyjnie przyj  do podanych wy ej czasów dojrzewania
mno niki:
a) 1,5 - dla temperatury redniej t r = + 10°C,
b) 2,0 - dla temperatury redniej t r = + 5°C,
c) 3,0 - dla temperatury redniej t r = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem ch odów wytrzyma ci co najmniej R 15 - 15 MPa).
Temperatur redni  dobow  oblicza  ze wzoru:

t r =
t7 + t13 +2t21

4
Rusztowania nale y rozbiera  stopniowo, pod cis ym nadzorem technicznym, unikaj c
jednoczesnego usuni cia wi kszej liczby podpór. Przy rozpi to ci prz se  wi kszych od 15 m
i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejno  usuwania podpór okre li  nale y na
podstawie projektu rusztowania lub technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji
nale y ustala  wg PN-63/B-06251.
STK 2.06 Kontrola jako ci robót
(1) Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe deskowa  i rusztowa  stosowanych przy wykonaniu
konstrukcji z betonu

Rodzaj odchy ki Dopuszczalna odchy ka od
wymiarów projektowych w mm

W odleg ci mi dzy podporami zginanych elementów deskowania

i w odleg ci mi dzy t nikami usztywniaj cymi stojaki rusztowa

a) na 1 m d ugo ci do ±25

b) na ca e prz o nie wi cej ni ±75

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeci cia si :

a) na 1 m szeroko ci nie wi cej ni ±5

b) na ca ej wysoko ci konstrukcji nie wi cej ni

- w fundamentach ±20

- w cianach i s upach do wysoko ci 5 m podtrzymuj cych stropy

monolityczne ±10

- w cianach i s upach o wysoko ci powy ej 5 m ±15

- w s upach szkieletów elbetowych po czonych z belkami ±10

- w belkach i lukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego po enia nie ±5

wi cej ni :

a) w fundamentach ±15

b) w cianach, s upach, belkach, podci gach i ukach ±10

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, lizgowego i

przesuwnego nie wi cej ni ±10
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W odleg ci mi dzy wewn trznymi powierzchniami cian +5*

Miejscowe nierówno ci powierzchni deskowania od strony stykania

si  z betonem (przy sprawdzaniu at  o d ugo ci 2 m) ±3

Odchylenie p aszczyzn poziomych od poziomu:

a) na l m p aszczyzny w dowolnym kierunku ±5

b) na ca  p aszczyzn ±15

Odchylenia w d ugo ci lub rozpi to ci elementów ±20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8

Odchylenie w wymiarach p yt desek przestawnych:

- w d ugo ci i szeroko ci p yt (tarcz) do 1 m ±2
- 1 do 3 m ±4
- 3 do 5 m ±6
- ponad 5 m ±10
- grubo ci dwóch s siednich desek niestruganych ±2
- grubo ci dwóch s siednich desek struganych ±0,5

- w rozmieszczeniu otworów na elementy cz ce p yty ±2

* Odchy ki ujemne niedopuszczalne.

(2) Kontrola betonu
Dostawca betonu obowi zany jest przedstawi  Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru

wiadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i
spe nieniu innych parametrów, których badanie wynika z normy.
W trakcie budowy kontroli podlegaj  nast puj ce w ciwo ci mieszanki betonowej i betonu
wg. normy PN-88/B-06250 „Beton zwyk y”:
(a) Konstrukcja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza si  najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto
zaleca si  sprawdzenie konstrukcji metod  opadu sto ka, ka dorazowo przy odbiorze
mieszanki betonowej ze rodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia
dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysok
temperatur  otoczenia.
Ró nice pomi dzy przyj  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  nie powinny
przekroczy :
+ 20% warto ci wska nika Ve-Be,
+ 1 cm wg metody sto ka opadowego.
(b) Wytrzyma  betonu na ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzyma ci betonu na ciskanie nale y pobra  próbki o liczbie
okre lonej w planie kontroli jako ci, w ilo ci nie mniejszej ni :
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m3,
- 1 próbka na zmian  robocz ,
- 3 próbki na dob ,
- 6 próbek na parti  betonu.
Partia betonu mo e by  zakwalifikowana do danej klasy, je li wytrzyma  okre lona na
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spe ni wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okre lenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzyma ci na ciskanie, powinny
by  brane serie próbek w ilo ci zgodnej z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny by
pobrane oddzielnie dla ka dego obiektu, dla ka dej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego i dla ka dego wykonywanego odr bnie segmentu p yty. Próbki
powinny by  pobierane komisyjnie z udzia em Inspektora Nadzoru ze spisaniem protoko u
pobrania podpisanego przez obie strony.
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Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protoko em pobrania winny by
wyposa one w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantuj cymi
ich autentyczno .
Próbki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika
Budowy przez jedn  dob  w formach, a nast pnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250.
(c) Nasi kliwo  betonu
Sprawdzenie nasi kliwo ci betonu przeprowadza si  przy ustaleniu sk adu mieszanki
betonowej oraz na próbach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej ni  raz na
5 000 m3 betonu oraz ka dorazowo po zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i
zag szczania.
(d) Odporno  na dzia anie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporno ci przeprowadza si  na próbkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sk adu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu ale nie rzadziej ni  raz na 5 000 m3 betonu oraz
ka dorazowo po zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i zag szczania.
Ka de badanie przeprowadza si  na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku
lub rednicy próbki 100 mm. Próbki przechowywa  nale y warunkach laboratoryjnych i
bada  w wieku 90 dni zgodnie z norm  PN-88/B-06250. W metodzie przy pieszonej badanie
przeprowadza si  na 6 próbkach po 28 dniach.
STK2.07 Odbiór robót
Odbioru robót nale y dokona  zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  oraz z PN/B-06050.
(1) Odbiór deskowa
1. Do odbioru deskowa  powinien by  przed ony dziennik wykonywania deskowa , je eli
taki by  prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotycz ce danego
rodzaju deskowania.
2. Odst pstwa od postanowie  projektu lub instrukcji wykonywania deskowa  systemowych
inwentaryzowanych powinny by  uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzór techniczny albo innym równorz dnym dowodem.
3. Badanie materia ów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by  dokonywane przy dostawie tych materia ów na budow . Ocena jako ci
materia ów przy odbiorze deskowania powinna by  dokonywana po rednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  o jako ci materia ów lub elementów
wystawionych przez producentów.
4. Przy odbiorze deskowa  i rusztowa  do wykonywania konstrukcji z betonu nale y
sprawdza : .
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienno  w trakcie
betonowania), - szczelno  deskowania,
- warto  roboczej strza ki ugi cia, je eli taka by a przewidziana,
- prawid owo  wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuni cie z deskowa  wszelkich zanieczyszcze ,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszaj cymi przyczepno  betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchy ek wymiarowych.
5. Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa :
a) odchy ka p aszczyzny lub kraw dzi od pionu na 1 m - 2 mm,
b) odchy ka p aszczyzny deskowania fundamentu, ciany od pionu na 1m wys. - 1,5 mm,
c) odchy ka p aszczyzny deskowania od pionu na ca ej wysoko ci - 15,0 mm,
d) odchy ka p aszczyzny deskowania ciany lub s upa na ca ej wysoko ci - 10,0 mm,
e) odchy ka od pionu bocznego deskowania ebra lub podci gu oraz kraw dzi przeci cia
deskowa  tych belek - 2,5 mm,
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f) odchy ki od rozpi to ci projektowanych:
- belki lub p yty bez ebrowej ± 15 mm,
- p yty w przykryciach ebrowych ± 10 mm. Odchy ki osi cian i s upów od projektowanego
ich po enia powsta e przy monta u deskowa  dolnych kondygnacji nale y usun  na
wy szych kondygnacjach.
(2) Odbiór konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by  przedstawione nast puj ce
dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zosta y zatwierdzone
w czasie budowy, a przy zmianach zwi zanych z bezpiecze stwem obiektu równie  rysunki
wykonawcze,
- dokumenty stwierdzaj ce uzgodnienie dokonanych zmian,
- dzienniki robót (je eli takie by y prowadzane) i dziennik budowy,
- wyniki bada  kontrolnych betonu.
- protoko y odbioru deskowa  przed rozpocz ciem betonowania,
- protoko y odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,
- protoko y z po redniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikaj cych,
- protoko y z odbioru fundamentów i ich pod a.
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi zane z procesem
budowy,
maj ce wp yw na udokumentowanie jako ci wykonania obiektu budowlanego.
1. Niezale nie od powy szych dokumentów, przy badaniu konstrukcji betonowych i
elbetowych powinna by  poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawid owo  cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz
zgodno  z projektem otworów i kana ów wykonanych w konstrukcjach, prawid owo
ustawienia cz ci
zabetonowanych, prawid owo  wykonania szczelin dylatacyjnych, prawid owo  po enia
budowli w planie i jej rz dnych wysoko ciowych itp.; sprawdzenie powinno by  wykonane
przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jako  betonu pod wzgl dem jego zag szczenia i jednolito ci struktury, na podstawie
dok adnych ogl dzin powierzchni betonu lub za pomoc  nieniszcz cych metod bada ,
- prawid owo  wykonania robót zanikaj cych, np. przygotowania zbrojenia,
2. Przy sprawdzeniu jako ci powierzchni betonów nale y wymaga , aby czna powierzchnia
ewentualnych raków nie by a wi ksza ni  5% ca kowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko ciennych nie wi cej ni  1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa
wi cej ni  5% przekroju danego elementu.
3. Zbrojenie g ówne nie powinno by  ods oni te. Dopuszczalne odchy ki od wymiarów i
po enia elementów lub konstrukcji nie powinny by  wi ksze od podanych w tabeli
Tabela: Dopuszczalne odchy ki od wymiarów i po enia konstrukcji betonowych i
elbetowych

Odchylenia Dopuszczalna
odchy ka  mm

Odchylenia w poziomie spodu konstrukcji fundamentowych ±50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych ±20
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla

upów i innych elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych ±50
Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego
pochylenia:
a) na 1 m wysoko ci 5
b) na ca  wysoko  konstrukcji i w fundamentach 20
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c) w cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz s upów
podtrzymuj cych stropy monolityczne 15

d) w cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu lizgowym lub
przestawnym

1/500 wysoko ci
budowli, lecz nie wi cej

ni  100 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m p aszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na ca  p aszczyzn 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu at  o

ugo ci 2,0 m z wyj tkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich ±4
b) powierzchni górnych ±8
Odchylenia w d ugo ci lub rozpi to ci elementów ±20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8
Odchylenia w rz dnych powierzchni dla innych elementów ±5

STK2.08 Przepisy zwi zane
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i elbetowe. Klasyfikacja i okre lenie rodowisk.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal w glowa niskostopowa. Walcówka i pr ty walcowane na gor co.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.
PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyk ej jako ci
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia i podzia  na g ówne
parametry.
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Z cza. Ogólne wymagania i
badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowa . Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwo dzie. Ogólne wymagania i badania.
PN-59/M-82010 Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 ruby z bem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakr tki kwadratowe.
PN-85/M-82501 Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym.
PN-85/M-82503 Wkr ty do drewna z bem sto kowym.
PN-85/M-82505 Wkr ty do drewna z bem kulistym.
PN-84/M-82509 Wkr ty do drewna. Wymogi i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.
PN-86/B-01300 Cementy, terminy i okre lenia
PN-88/B-30000 Cement - portlandzki
BN-88/B-04300 Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych.
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STK 3.00. Zbrojenie konstrukcji elbetowych
STK 3.01 Wst p
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru zbrojenia betonu stal  konstrukcyjn .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych ze
zbrojeniem betonu stal  konstrukcyjn  wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku i
urz dze  technologicznych i obejmuj :
a) transport, sk adowanie oraz przygotowanie; wygi cie, przyci cie i czenie pr tów,
b) monta  zbrojenia elementów elbetowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
STK3.02 Materia y - stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y stosowa  pr ty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-
b, klasy A-l gatunków St3SX-b i St3SY-b, klasy A-II gatunków 18G2-b i 20G2VY-b, klasy
A-III gatunku 34GS, klasy A-IIIN gatunku 20G2VY-b. Dopuszcza si  do zbrojenia
konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okre lone normami pa stwowymi, na podstawie
aprobaty technicznej wydanej przez jednostk  upowa nion  do wydawania aprobat
technicznych.
2. Do zgrzewanych punktowo p askich i przestrzennych szkieletów przeznaczonych do
zbrojenia konstrukcji z betonu nale y stosowa  pr ty ze stali klasy A-0 A-I.
3. W ciwo ci mechaniczne stali klasy A-0, A-I, A-II; A-III i A-IIIN s  okre lone normami
podanymi w punkcie 4.10.
(2) Pr ty zbrojeniowe
1. Dostarczone na budow  pr ty zbrojeniowe w postaci kr gów lub pr tów prostych w
wi zkach powinny mie  za wiadczenie o jako ci (certyfikat). Kr gi i wi zki pr tów powinny
by  zaopatrzone w przywieszki zawieraj ce: znak wytwórcy, rednic  minimaln  znak stali,
numer wytopu, znak obróbki cieplnej.
2. Pr ty ze stali klasy A-0 powinny by  okr e o g adkiej powierzchni.
3. Pr ty ze stali klasy A-I powinny by  okr e o g adkiej powierzchni i by  oznaczone
czerwon  farb  olejn  przez malowanie z jednej strony ko ców pr tów.
4. Pr ty ze stali klasy A-IIl powinny by  okr e, a na ich powierzchni powinny znajdowa
si  ukszta towane dwa eberka pod ne usytuowane przeciwleg e do siebie i biegn ce
równolegle do pod nej osi pr ta. Mi dzy tymi eberkami powinny znajdowa  si eberka
poprzeczne nachylone jednosko nie ( rubowo) do osi pod nej pr ta pod k tem 60° i
równomiernie rozmieszczone wzd  ca ej d ugo ci pr ta. Pr ty ze stali 20G2Y-b dla
odró nienia ich od pr tów ze stali 18G2-b powinny by  cechowane trwale czerwon  farb
przez malowanie ko ców pr tów z jednej strony ka dej wi zki lub przez namalowanie na
ka dym kr gu jednego pasa o szeroko ci co najmniej 20 mm.
5. Pr ty ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny by  okr e, a na ich
powierzchni powinny znajdowa  si  dwa eberka pod ne usytuowane przeciwleg e do
siebie i biegn ce równolegle do pod nej osi pr ta. Mi dzy tymi eberkami powinny
znajdowa  si eberka poprzeczne usytuowane w tzw. jode  i nachylone do osi pod nej
pr ta z jednej strony pod k tem  = 60°, a z drugiej strony pod k tem 360°-  = 300°. Pr ty
ze stali 20G2VY-b klasy A-IIIN dla odró nienia ich od pr tów ze stali 34GS maj
nawalcowanie dodatkowe eberka pod ne o d ugo ci odpowiadaj cej trzem odst pom
mi dzy eberkami poprzecznymi, po obu stronach pr ta.
(3) Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog  by  stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe
standardowe lub typowe. Siatki powinny by  wykonane z pr tów z drutu g adkiego lub
profilowanego na zimno, krzy uj cych si  pod k tem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub
krotno ci tych wymiarów i po czonych za pomoc  elektrycznego zgrzewania punktowego
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(garbowego).
Siatki standardowe o wymiarach sta ych, 6,0 x 2,45 m z drutu g adkiego lub profilowanego
powinny by  produkowane na sk ad.
Siatki typowe nale y wykonywa  wed ug indywidualnych zamówie . D ugo  tych siatek nie
mo e by  wi ksza ni  12 m. a szeroko  nie wi ksza ni  2,45 m. Dopuszcza si  rozstawienie
pr tów poprzecznych w siatkach typowych w odleg ciach ustalonych przez
zamawiaj cego.
Siatki standardowe i typowe powinny by  produkowane w wyspecjalizowanych zak adach,
wyposa onych w automatyczne zgrzewarki.
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog  by  stosowane zgrzewane p askie i przestrzenne
szkielety zbrojeniowe.

askie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbroje  konstrukcji z
betonu powinny by  wykonywane ze stalowych pr tów prostych krzy uj cych si  pod k tem
90°, po czonych za pomoc  elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w
miejscach styków.
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nale y wykonywa  z p askich szkieletów zbrojeniowych i
pojedynczych pr tów stalowych po czonych za pomoc  elektrycznego zgrzewania
punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego ukowego.
(4) Kontrola jako ci
1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budow  powinna odpowiada  wymaganiom podanym w
normach Pa stwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty
technicznej wydanej przez jednostk  upowa nion  do wydawania aprobat technicznych.
2. W zale no ci od rednicy pr tów i klasy stali pr ty zbrojeniowe powinny by  dostarczone
w postaci kr gów lub wi zek pr tów prostych. rednica kr gów powinna wynosi  550 -1 000
mm, a ich masa do 1 000 kg. Masa wi zek pr tów nie powinna przekracza  5 000 kg.
3. Pr ty proste wszystkich klas powinny by  dostarczone o d ugo ciach 10 - 12 m, je eli w
zamówieniu nie okre lono innej d ugo ci wymaganej.
STK3.03 Sprz t
Prace zbrojarskie nale y wykonywa  specjalistycznymi urz dzeniami - gi tarkami,
prostowarkami, no ycami i innymi stanowi cymi wyposa enie zbrojami.
Sprz t ma spe nia  wymogi BHP. osoby go obs uguj ce powinny by  odpowiednio prze
szkolone.
STK3.04 Transport
Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu przystosowanymi do tego typu
materia ów.
STK3.05 Wykonanie robót
(1) Przygotowanie pr tów zbrojeniowych
(a) Oczyszczanie pr tów zbrojeniowych
• Pr ty stalowe, przed ich u yciem do wk adek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nale y
oczy ci  z kurzu, ziemi, zgorzeliny, lu nej rdzy, t ustych plam lub innych zanieczyszcze .
• Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we

ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej korozji.
• Pr ty stalowe u yte do wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.
(b) Prostowanie i ci cie pr tów zbrojeniowych
• W przypadku prostowania stali metod  wyci gania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pr tów oraz tras  z obu stron toru wyci gowego nale y zabezpieczy
ogrodzeniem chroni cym pracowników.
 (c) Gi cie pr tów zbrojeniowych
Przy gi ciu pr tów zbrojeniowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
- gi cie pr tów o rednicy do 20 mm mo e by  wykonywane r cznie lub mechanicznie,
- pr ty o rednicy wi kszej ni  20 mm mog  by  odginane wy cznie za pomoc  urz dze
mechanicznych, gi cie pr tów o rednicy powy ej 30 mm w stanie ogrzanym nale y
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ograniczy  tylko do stali walcowanych na gor co i przy zachowaniu szczegó owych
wytycznych dla tego rodzaju gi cia, stanowi cych za cznik do dokumentacji technicznej
robót zbrojarskich,
- zak adanie pr tów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gi ciu pr tów zbrojeniowych
na mechanicznej gi tarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki.
(d) Stanowiska pracy dla zbrojarzy
• Sto y warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by  ustawione w
pomieszczeniach zamkni tych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od
strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami.
• Sto y warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by  wytrzyma e na uderzenia, o
mocnej konstrukcji i przytwierdzone na sta e do pod a.
• Stanowiska pracy zbrojarzy znajduj ce si  po obu stronach sto u nale y oddzieli
umieszczon  nad sto em siatk  o wysoko ci 1 m, o oczkach nie wi kszych ni  30 mm.
(e) Sk adowanie odgi tych pr tów zbrojeniowych
• Odgi te pr ty zbrojeniowe powinny by  sk adowane na wydzielonych, uporz dkowanych
miejscach, w sposób nie powoduj cy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po
odgi tych pr tach zbrojeniowych jest zabronione.
• W przypadku pr tów dostarczonych luzem na budow  nale y odgi te pr ty dostarczy  w
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwa ych przywieszkach.
• Elementy zbrojenia przewo one za pomoc  d wigów lub urawi powinny by  zawieszone
w sposób stabilny oraz zabezpieczone przed wysuni ciem si .
• Przemieszczane elementy zbrojenia nale y opuszcza  i uk ada  ostro nie. Rzucanie
elementów zbrojenia jest zabronione
• Sk adowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wy cznie do pracy
zbrojarzy, jest zabronione.
(2) Konstruowanie zbrojenia
(a) Zasady ogólne
1) Rozmieszczenie pr tów zbrojenia w przekroju
Rozstaw pr tów w przekroju powinien umo liwia  nale yte u enie i zag szczenie
mieszanki betonowej bez segregacji sk adników, przy zapewnieniu w ciwych warunków
przyczepno ci zbrojenia do betonu.
2) Otulenie pr tów zbrojenia
Grubo  otulenia jest to odleg  od zewn trznej powierzchni zbrojenia (w czaj c w to
pr ty rozdzielcze i strzemiona) do najbli szej powierzchni betonu. Przyj ta grubo  otulenia
powinna zapewnia  bezpieczne przekazanie si  przyczepno ci, ochron  stali przed korozj ,
ochron  przeciwpo arow  oraz umo liwia  nale yte u enie i zag szczenie betonu.
W projekcie konstrukcji podaje si  nominaln  grubo  otulenia Cnom. na któr  sk ada si
grubo  minimalna Cmin i odchy ka wymiarowa c wg zale no ci:
Cnom = Cmin + c
przy czym Cmin jako przyjmuje si  wi ksz  z warto ci wyznaczonych z warunku przekazania
si  przyczepno ci lub ochrony przed korozja.
Minimalna grubo  otulenia Cmin z warunku przekazania si  przyczepno ci oraz nale ytego

enia i zag szczenia betonu w odniesieniu dla pr tów ze stali zwyk ej powinna by  nie
mniejsza ni :
Cmin  Ø                   je eli dg  32 mm
Cmin  Ø + 5             je eli dg > 32 mm
W celu ochrony stali przed korozj  grubo  otulenia ca ego zbrojenia, w czaj c pr ty
rozdzielcze i strzemiona, powinna by  nie mniejsza od warto ci podanych w tablicy.
Warto ci te stosuje si  do elementów wykonanych z betonu zwyk ego bez specjalnych
zabezpiecze , zbrojonych stal  w glow  lub niskostopow , przy za eniu, e przewidywany
okres u ytkowania wynosi 50 lat. Warto ci te dla d szego okresu u ytkowania powinny by
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zwi kszone (o 10 mm dla 100 lat), natomiast dla krótszego okresu u ytkowania mog  by
zmniejszone.
Zachowaniu minimalnej grubo ci otulenia musi towarzyszy  odpowiednia jako  betonu
okre lona przez minimaln  klas  wytrzyma ci, maksymalny stosunek w/c oraz minimaln
zawarto  cementu w kg/m3.
Minimalne grubo ci otulenia pr tów i zalecenia dotycz ce jako ci betonu ze wzgl du na
korozj  podano w tabeli 21
Tablica 21 - Minimalne gr. otulenia pr tów i zalecenia dotycz ce jako ci betonu ze wzgl du
na korozj

Klasa ekspozycji wg tablicy 6

Przyczyna korozji

brak karbonatyzacja chlorki chlorki z wody morskiej

X0 XCI XC2 XC
3

XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3
minimalna
grubo  otulenia
cmin (mm)

stal zwyk a 10 15 20 25 40 40

stal
spr aj ca

15 20 30 35 50 50

Minimalna klasa betonu B15 B20 B20 B25 830 B37 B37 B45 B37 B45 B45

maksymalny stosunek w/c - 0,65 0,60 0,60 0,50 0,55 0,55 0,45 0,50 0,45 0,45

minimalna zawarto  cementu
kg/m3 - 260 280 280 300 300 300 320 300 320 340

Minimalne grubo ci otulenia podane w tablicy (z wyj tkiem warto ci w klasie ekspozycji)
mog  by  zmniejszone o 5 mm w elementach z betonu, którego wytrzyma  jest o dwie
klasy wy sza od zalecanej.
Minimalne grubo ci otulenia ze wzgl du na korozj  mog  by  ponadto zmniejszone w
przypadku:
- u ycia stali nierdzewnej lub zastosowania innych specjalnych rodków ochrony,
- u ycia betonu szczelnego o specjalnym sk adzie,
- wykonania na powierzchni betonu dodatkowych pow ok ochronnych lub obetonowania.
Minimalne grubo ci otulenia powinny by  zwi kszone co najmniej o 5 mm w elementach o
nierównej lub porowatej powierzchni (np. przy ods oni tym kruszywie). Je eli beton
uk adany jest wprost na pod u gruntowym to grubo  otulenia powinna by  nie mniejsza
ni  75 mm, a je eli na pod u betonowym - nie mniejsza ni  40 mm.
W rodowiskach agresywnie oddzia ywuj cych na beton (klasy XF oraz XA) nale y zwróci
szczególn  uwag  na struktur  betonu, a w rodowisku agresji chemicznej (XA) - na
konieczno  powierzchniowej ochrony betonu. Minimalne grubo ci otulenia w tych
przypadkach mo na okre la  wg tablicy, w zale no ci od wyst powania czynników
powoduj cych korozj  stali w wyniku procesów dyfuzyjnych (karbonatyzacja lub chlorki).
Przy projektowaniu, minimaln  grubo  otulenia nale y zwi kszy  o warto  dopuszczalnej
odchy ki c zale nej od poziomu wykonawstwa i kontroli jako ci:

c = 0 - 5 mm - w elementach prefabrykowanych,
c = 5 - 10 mm - w elementach betonowanych w miejscu wbudowania.

Grubo  otulenia wymagan  ze wzgl du na odporno  ogniow , okre la si  wed ug
oddzielnych przepisów.
3) Po czenia na zak ad
Po czenia pr tów na zak ad powinny by  wzajemnie przesuni te i nie powinny znajdowa
si  w miejscu ekstremalnych napr .
Zak ady pr tów w ka dym przekroju powinny by  symetryczne i równoleg e do zewn trznej
powierzchni elementu. Pr ty czone na zak ad powinny by  kotwione zgodnie z p. 4.5.2.4.3.
Przy spe nieniu powy szych warunków i przyj ciu odpowiedniej d ugo ci zak adu wed ug
wzoru (189) w jednym przekroju mo na czy :
- do 100% pr tów rozci ganych, je eli pr ty te u one s  w jednej warstwie,
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- do 50% pr tów rozci ganych, je eli pr ty te u one s  w dwóch lub wi cej warstwach,
- do 100% pr tów ciskanych
Na d ugo ci po czenia pr ty czone na zak ad powinny mie  odpowiednie zbrojenie
poprzeczne.
Je eli rednica Ø pr tów czonych na zak ad jest mniejsza ni  20 mm lub je eli procent

czonych pr tów nie jest w adnym przekroju wi kszy ni  25 % to minimalne zbrojenie
poprzeczne, zastosowane w elemencie z innych powodów (np. zbrojenie na cinanie, pr ty
rozdzielcze) - uwa a si  za wystarczaj ce.
Je eli rednica pr tów czonych na zak ad jest równa lub wi ksza ni  20 mm, ta na d ugo ci
zak adu mi dzy czonym zbrojeniem pod nym i powierzchni  betonu nale y przewidzie
odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Pole przekroju wszystkich pr tów zbrojenia poprzecznego As, w p aszczy nie równoleg ej dla
rozpatrywanej warstwy pr tów pod nych, powinno by  nie mniejsze ni  pole przekroju As

pojedynczego pr ta czonego w tej warstwie.
Zale nie od kszta tu przekroju elementu konstrukcyjnego i rozstawu pr tów pod nych,
zbrojenie poprzeczne powinno by  ukszta towane w postaci strzemion lub pr tów prostych.
Przy rozmieszczaniu zbrojenia poprzecznego nale y równie  uwzgl dnia  zasady podane w
4.5.8.3. Wymagan  d ugo  zak adu okre la si  wed ug wzoru:
ls = lbd – l > ls.min      (189)
w którym:
Ibd - obliczeniowa d ugo  zakotwienia wed ug wzoru (188),
ls.min  0,3 a l lb  200 mm

a - wspó czynnik efektywno ci zakotwienia, jak we wzorze (188)
l = 1 - dla pr tów ciskanych
l = 1 - dla pr tów rozci ganych, kiedy w jednym przekroju czonych jest mniej ni  30%

pr tów i kiedy a  10 Ø i b  5 Ø
l = 1,4 - dla pr tów rozci ganych, kiedy w jednym przekroju czonych jest wi cej ni  30%

pr tów lub kiedy a  10 Ø i b  5 Ø
l = 2,0 - dla pr tów rozci ganych, kiedy w jednym przekroju czonych jest wi cej ni  30%

pr tów i równocze nie a  10 Ø i b  5 Ø
44
(e) Po czenia na zak ad siatek zgrzewanych

ugo  zak adu Is pr tów zbrojenia g ównego w kierunku pod nym okre la si  wed ug
wzoru:

Is = 2lb
As,req  ls, min                 (191)As,prov

w których:
lb - podstawowa d ugo  zakotwienia okre lona wed ug wzoru (187) dla siatek z pr tów
ebrowanych, lub z tablicy 25 dla siatek z pr tów g adkich,

As.req Asprov  - odpowiednio: pole przekroju zbrojenia wymaganego zgodnie z obliczeniem i
pole przekroju zbrojenia zastosowanego.
1,0 2 = 0,4 + ((As/s)/800)  2,0 przy czym As/s - w mm2/m, (192)
ls,min = 0,3 2 lb}  200mm,  st,
s - rozstaw pr tów pod nych siatki
st - rozstaw pr tów poprzecznych siatki.
Dopuszczalny procent zbrojenia g ównego czonego w jednym przekroju, odniesiony do
ca ego pola przekroju zbrojenia, wynosi:
- 100%, je eli pale przekroju poprzecznego siatki jest nie wi ksze ni  1200 mm2/m,
- 60%, je eli pole ta jest wi ksze ni  1200 mm2/m.
STK3.06 Kontrola jako ci robót
1. Zbrojenie wszystkich elementów elbetowych powinno by  poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
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- ogl dziny.
- badanie zgodno ci wykonania zbrojenia z obowi zuj cymi przepisami,
- badanie zgodno ci wymiarów zbrojenia z projektem,
- badanie zgodno ci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie za wiadcze  jako ci zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w
specjalistycznych zak adach centralnych,
- badanie jako ci po cze  zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchy ki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by  wi ksze
ni  podano w tabeli poni ej
Dopuszczalne odchy ki wymiarów w wykonaniu zbrojenia

Okre lenie wymiaru warto  odchy ki
Od wymiarów siatek i szkieletów wi zanych lub
zgrzewanych:
a - w d ugo ci elementu
b - w szeroko ci (wysoko ci) elementu
przy wymiarze do 1 m
przy wymiarze powy ej 1 m

± 10 mm

± 5 mm
± 10 mm

W rozstawie pr tów pod nych poprzecznych i
strzemion:
a - przy rednicy 20 mm
b - przy rednicy > 20 mm

± 10 mm
± 0,5 d

W po eniu odgi  pr tów ± 0,2 d
W grubo ci warstwy otulaj cej ± 10 mm
W po eniu po cze  (styków) pr tów ± 25 mm

STK3.07. Odbiór robót
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nale y sporz dzi  protokó , w którym powinny by
podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odst pstwa od projektu,
stwierdzenie o usuni ciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.
2. Do protoko u odbioru zbrojenia do czamy:
- za wiadczenia o jako ci producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protoko y badania po cze  zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.
Niezale nie od protoko u odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczaj cym zbrojenie do zabetonowania powinny by  wpisane do dziennika budowy.
STK3.08 Przepisy zwi zane
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i
projektowanie,
PN-89/H-84023.06 Stal okre lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki,
PN-81/H-84023 Stal okre lonego zastosowania. Gatunki,
PN-82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu,
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu-Pr ty g adkie,
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu-Pr ty g adkie-Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju,
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu-Pr ty ebrowane
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STK 4.00. Strop g sto ebrowy.
1. Wst p.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- wykonanie stropu g sto ebrowego przy wykonaniu robót zwi zanych z realizacj  zadania pn.
Remont – rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami
In yniera.
W zakres robót wchodzi:
- wytyczenie i wykucie gniazd dla belek stropowych
- dostarczenie i osadzenie belek stropowych
- dostarczenie i monta  pustaków ceramicznych stropowych,
- podstemplowanie stropów,
- monta  zbrojenia oraz wykonanie eber rozdzielczych
- wykonanie nadbetonu,
- usuni cie zabezpiecze  i resztek z monta u.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
- belki stropowe ceramiczno - betonowe
- pustaki stropowe ceramiczne 50cm
- beton B20
3. Sprz t
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymaga  ogólnych ST i instrukcji producenta. rodki
transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi. W
czasie transportu konstrukcja powinna by  zabezpieczona przed zniszczeniem i szkodzeniem
pow oki antykorozyjnej. Zabronione jest przeci ganie niezabezpieczonych elementów po
pod u. Konstrukcj  nale y uk ada  w pozycji poziomej na podk adach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien le  na podk adach na wyrównanym pod u w odl. min. 30 cm
od gruntu. Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
- ustawi  podpory monta owe (belki poziome) w jednakowych odst pach nie wi kszych ni  1,8m.
Odl. skrajnej podpory monta owej od ciany równie  nie mo e by  wi ksza ni  1,8m.
- podpory monta owe nale y stemplowa . Rozstaw stempli nie mo e by  wi kszy ni  1,5m.
- podpory sta e i monta owe nale y wypoziomowa
- nast pnie uk ada si  belki stropowe, w rozstawie osiowym 62,5 lub 50cm, w kierunku wskazanym w
projekcie technicznym. Belki opiera si  na cianie na zaprawie cementowej M10 o gr. Min. 2cm.

boko  oparcia belek wynosi 12,5cm. Maksymalna odleg  osi skrajnej belki stropowej od
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ciany wynosi 50cm. Sprawdzenia rozstawu belek dokonuje si  przez u enie po jednym pustaku
mi dzy nimi przy ka dym ko cu belki.
- w celu zwi kszenia no no ci stropu (powy ej 4m rozpi to ci) zaleca si  wypi trzenie belek
stropowych (nadanie ujemnej strza ki ugi cia) o warto ci 1/400 rozpi to ci stropu
- po u eniu skrajnych rz dów pustaków stropowych, wype nia si  pustakami ca e pole stropowe.
Czo owe powierzchnie skrajnych pustaków  przylegaj cych do wie ców, podci gów i zeber
rozdzielczych wymagaj  deklowania.
- w stropach o rozpi to ci powy ej 4m nale y wykona ebra rozdzielcze o szer. i zbrojeniu wg DT.
W szczególnych przyp. do wykonania eber rozdzielczych mo na u  pustaków szalunkowych o
wysoko ci 80mm , co pozwoli uzyska  jednolit  ceramiczn  pow. stropu.
- nad podporami sta ymi, nad ka  belk  nale y umie ci  zbrojenie podporowe w postaci pr ta ze
stali klasy A-III o r. Co najmniej ø 10 mm, zakotwionego w wie cu i p ycie stropowej na d ugo ci
min. 40 rednic.
- przy betonowaniu stropu nale y kontrolowa  gr. uk adanej warstwy nadbetonu min. B20.
- otwory w stropie lub obej cia przewodów wykonuje si  stosuj c wymiany z wykorzystaniem
pustaków szalunkowych. W tym przypadku jako pierwsze uk ada si  belki stropowe przy kraw dzi
otworu i od nich odmierza si  w obu kierunkach rozstawienie kolejnych belek.
- w przypadku obci enia stropu ciankami dzia owymi konstrukcja stropu zale y od masy cianki.
Lekkie cianki dzia owe o masie do 50kg/m2 mog  by  sytuowane dowolnie. Pozosta e usytuowane
równolegle do rozpi to ci stropu, wymagaj  wzmocnienia stropu przez u enie pod nimi niskiego
pustaka szalunkowego lub dodatkowej belki stropowej.
6. Kontrola jako ci robót.
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”
Dla dokonania oceny jako ci balustrad nale y sprawdza :
- zgodno  wymiarów,
- jako  u ytych materia ów,
- prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
- prawid owo  i trwa  zakotwienia,
7 .Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie
z ST „Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj  nieodebranie
tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 r.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.


