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ST.00.00. Wymagania ogoélne

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Wymagan Ogdlnych

Wymagania Ogolne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot .

1.2.  Zakres stosowania Wymagan Ogolnych

Wymagania Ogdlne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi dokumentami:
e Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

e Przedmiary Robét

Specyfikacje uwzgledniaja normy panastwowe , instrukcje i przepisy stosujace siec do Robdt.
Powotuja sie one na Polskie Normy (PN) , normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te
nalezy traktowa¢ jako integralna czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie , iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoscia | wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm , instrukcji i
przepisOw (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert) , o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob , scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

1.3.  Okreslenia podstawowe

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu,

2) Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeCia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i
projektantem,

3) ,.Inzynier” rbwnowaznie, ,,Inwestor Zastepczy” — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem,

4) ,,Kierownik budowy” réwnowaznie - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5) Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6ot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

6) Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaa i prob zwiazanych z ocena
jakosci materiatow oraz Robot,

7) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

8) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajace
obowiazujace przepisy prawa,

9) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajace obowiazujace przepisy prawa,
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10) Migjsce zrzutu wéd gruntowych — miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w trakcie
realizacji robét pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

11) Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

12) Odpowiednia (bliska) zgodnosé- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych,

13) Odktad - miejsce w bliskosci realizowanych robdt pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajace obowiazujace przepisy prawa,

14)  Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

15) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

16) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja/rozbudowa Miejskiej Policji wraz z
przytaczami i miejscami postojowymi (parkingami) wraz z wykonaniem robét towarzyszacych,
usunieciem Kkolizji i rozruchem obiektu,

17) Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego na przyktad dolina, , ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

18) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

19) Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

20) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy,

21) Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowiazujacymi w Polsce,
Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
pozwolenie na budowe oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Dziennik
Budowy zakupi Wykonawca.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacje Projektows .

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru Robot. Wykonawca w miare potrzeb sporzadzi rysunki (projekty) detali budowlanych
stanowiacych uzupetnienie Dokumentacji Projektowej zapewniajacych wykonanie robdét zgodnie z
umowa. Przedmiary robét stanowiq uzupetnienie Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowia
one gtdéwnej podstawy wyceny Robot. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentaciji
Projektowej i ST.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma, po przyznaniu Kontraktu, egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty
objete Kontraktem.

1.4.4. Dokumenty Wykonawcy
1.44.1. Projekt do opracowania przez Wykonawce
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Wykonawca przed realizacja Robot uszczegdtowi otrzymana Dokumentacje Projektowa sporzadzi
rysunki detali wszystkich branz niezbedne do prawidtowego wykonania robot oraz projekty
organizacji i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy, projekty organizacji ruchu w trakcie
trwania RobOt oraz wszystkie niezbedne opracowania dla prawidtowego ukonczenia robdt i
przedtozy je do przegladu i zatwierdzenia Inzyniera.

W zakres wykonania Projektu wchodzi rowniez :

e Uzyskanie map geodezyjnych jesli zajdzie taka koniecznosé¢,

e Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnier, warunkdw, decyzji (np. decyzji 0 zajeCiu pasa
drogowego) i innych dokumentow dla prawidtowego wykonania zamowienia,

e Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowan dla prawidtowego
wykonania zamowienia,

¢ Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestyciji.

Projekty beda zawieraty wszystkie opracowania niezbedne do realizacji i organizacji Robot.
Projekty opracowane przez Wykonawce beda uwzgledniaty normy paastwowe , instrukcje i
przepisy stosujace sic do Robot. Beda powotywaty siec one na Polskie Normy (PN) , normy
branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralna czesé¢ i nalezy je czyta¢
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak gdyby tam one wystepowaty. Roboty beda wykonywane
W bezpieczny sposob , scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w
Polsce.

Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezbedne do realizacji rob6t w imieniu Zamawiajacego
oraz opracuje niezbedne dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolen .

Wykonawca bedzie przedktadat Projekty do zatwierdzenia i przegladu Inzyniera zgodnie z Umowa,
Kontraktowa.

1.4.4.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza, na ktora beda sktadaty sie:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza

- projekt organizacji i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy,

- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robot,

- instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektdw, instalacji i urzadzen zwiazanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, Kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robét, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robot
wykonanych w ramach Kontraktu,

- pozwolenia na budowe,

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z
realizacja Robat,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych — protokoty z prob rozruchowych,

- protokoty pomiarowe i swiadectwa kontroli jakosci,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i ksiazka obmiardw,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla
materiatdw i urzadzen,

- instrukcje obstugi urzadzen ( DTR),
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- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczen kierownikow robét
branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren, a
takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu,

- karty gwarancyjne urzadzen technicz. i elementow budowlanych (z warunkami gwarancji ),

- karty katalogowe urzadzen,

- kontrakt zawarty z Wykonawca oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez Inwestora,

- oferty na zawarcie umow na konserwacje urzadzen,

- ekspertyzy,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego.

- Pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajacego ( o ile jest wymagane).

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.45.  Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczna

1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej (w tym
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot

2. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatow i elementéw Robo6t powinny byé jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatow / Robdt.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych
robot, to takie Materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane i
poprawione na koszt Wykonawcy.

1.4.6. Komplementarnos¢ Dokumentow Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inzyniera sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte
w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona niezbednych zmian lub uzupetnies.

1.4.7. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt (Przejecia Robot).

2. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, projekt organizacji ruchu, projekt
organizacji robdt i zabezpieczenia Robot w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i
postepu RobOt projekt organizacji ruchu, projekt organizacji robdt i zabezpieczenia Robdt
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Przed przystapieniem do Robdt w
pasie drogowym Wykonawca uzyska zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej
zarzadzajacej droga.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0s6b zatrudnionych lub przebywajacych na
Terenie Budowy, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, zainstalowac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ptoty, zapory, siatki, znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
a takze zapewnic¢ ich obstuge. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki
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widocznosci tych zapor i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego (wynikajace z
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego) obciazaja Wykonawce.

1.4.8. Tablice Informacyjne

1. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym — 2 tablice zotte
I 2 tablice zwiazane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tresé tablic informacyjnych
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

2. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obciazaja Wykonawce.

1.4.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre maja byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wiadze lokalne oraz instytucje obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Robot.
Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i
innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym
jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca bedzie
wspOtpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robaét.

Przed przystapieniem do RoboOt Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych
wtascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przytaczy) o
naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowiacej podstawe do projektowania oraz podejmie
wszelkie niezbedne kroki, majace na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji
Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca
zapewni w trakcie realizacji Rob6t dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem
nieruchomosci sposéb jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania Robdt Wykonawca bedzie :

a)utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na :

1.lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
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2.$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw
administracji panstwowej lub samorzadowe;.

1.4.13. Ograniczenie obciazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
materiatow. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.4.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
opracuje plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.4.15. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koacowego ( Przejecia Robot ).
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.17. Rbéwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spetnia¢
maja materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowac sie beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnosnie norm i zbiorow przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego.
Tam gdzie te normy i zbiory przepisow maja charakter ogolnokrajowy, lub odnosza sie do
konkretnego regionu, zostana przyjete inne obowiazujace normy, ktore zapewniaja wykonanie na
zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione
normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie
przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami, musza by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 10 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm
wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

2.  MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii (czes¢) materialdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny :

- byé¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionym, ale obowiazujacym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami swiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego.

2.2. Pozyskanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych wiaczajac w to zrddia wskazane przez
Zamawiajacego | jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
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badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odklad w miejsce
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek
optat uwzgledniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamowienia.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstaws akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, beda zachowane
nastepujace warunki :

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatOw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i wiasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badaa prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalea
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usuniete
z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT | DOSTAWA URZADZEN

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
i elementdéw Robot w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostana , jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia obiektoéw i elementéw Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badaa materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Elektrycznos¢, woda, gaz
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Wykonawca dostarczy elektrycznos¢, wode i gaz oraz inne niezbedne media do celéw realizacji
Kontraktu. Jezeli na Placu Budowy znajduja sie powyzsze media Wykonawca na wtasne ryzyko i
koszt dostarczy aparature potrzebna do korzystania z tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci.
Koszt zuzycia tych mediow nalezy kalkulowa¢ wedtug taryf dostawcy mediow.

Koszt dostarczenia mediow nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

5.3. Dostawa urzadzen

Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje nastepujace urzadzenia wyspecyfikowane w
Dokumentacji Projektowej i/lub ST.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego w eksploatacji i konserwacji
poszczegolnych urzadzen. Zamawiajacy wytypuje pracownikow, ktorzy zostana przeszkoleni.
Harmonogram szkoler bedzie wczesniej uzgodniony przez obie strony. Kazde dostarczone
urzadzenie bedzie posiadato wymagane homologacije, certyfikaty i instrukcje obstugi.

Koszt dostawy urzadzen, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracownikéw nalezy
uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Projektu i Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) Czes¢ 0goblna opisujaca :
- organizacje wykonania Projektu, Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia

Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Projektu, Robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Projektow, Robot,
- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoOw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czeéé szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo —
kontrolne,
- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,
- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
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Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakosé¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosé
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badas i ich czestotliwosci sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieastwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwosc
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badasn i pobieranie prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatOw i urzadzen

Przed wykonaniem badaa jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé¢ z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badas. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty na ktore nie ustanowiono Polskiej
Normy posiada¢ beda Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
Materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i / lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone daty i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow Robdét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawniea do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét, w tym instytucji zewnetrznych,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,

c) Przejeciu Robdt,

d) Swiadectwo Wykonania.

7.1 Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badaa laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Przejecia czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Robét
dokonuje Inzynier.

7.3. Przejecie Robot

Przejecie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koacowych Robét i Rozruchu
Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Robot, Préb Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowosé¢ do
Przejecia Rob6t bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot, oraz przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.

Przejecia Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty, Préby Koncowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét, Prob Koncowych z Dok. Projektows i ST.

Podstawa wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia, bedzie protokdt Przejecia
Rob6t podpisany przez komisje wyznaczona przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkownikdw, komisja dokona potraces, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Po
przejeciu Robdt Wykonawca przeprowadzi Proby Eksploatacyjne, ktdre ostatecznie pozwola
oceni¢ poprawnosé wykonanych Robo6t i dokonaé stosownych potracen.

Przez Proby koacowe rozumie Sie:

- préby szczelnosci instalacji

- préby skutecznosci dziatania instalacji

- pomiary niezbedne do uzyskania homologacji

Przez Proby eksploatacyjne rozumie sie pomiary zwiazane z instalacjami a zwiazane z
homologacja.

7.3.1. Dokumenty wymagane do Przejecia Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokdt przejecia sporzadzony
Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ staraniem i na koszt wtasny
nastepujace dokumenty :

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzadowej lub
samorzadowej,
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2) homologacje wydane przez stosowne organy administracji,

3) Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawcza,

4) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

5) Dokumentacje geodezyjno — kartograficzna powykonawcza (umozliwiajaca wniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu),
6) Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

7) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

8) receptury i ustalenia technologiczne,

9) kopi¢ Dziennika Budowy i Ksi¢ge obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika
Robdét,

10) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badasn i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

11) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

12) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaa i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

13) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prob Konacowych,

14) sprawozdania techniczne,

15) rysunki (dokumentacje) na wykonanie RobOt towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wiascicielom urzadzen,

16) zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

17) karte gwarancyjna obiektu, urzadzen i ciagdw technologicznych,

18) DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespotdw urzadzen oraz obiektow,

19) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypetnione druki OT zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- lokalizacje i zakres wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Projektowej przekazanej przez Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robat,

- date rozpoczecia i zakornczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4.  Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
Subklauzula 11.9 Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

Ostatecznie zatwierdza Roboty Swiadectwo Wykonania, ktore zostanie wystawione po ocenie
wykonania Robot zwiazanych z usunicciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosé¢ za Roboty i wszelkie inne czynnosci niezbedne dla wykonania Kontraktu ustala sie jako
ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje miedzy innymi :

1) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) wartosé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla
urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wiasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

3) wartos¢ pracy sprzetu i srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi
I innymi towarzyszacymi kosztami,

4) wartos¢ dostarczonych urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajacego,
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5) rozbidrki, wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatdw odpadowych w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,

6) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, w skiad ktérych
wchodza ptace personelu i kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploataciji i likwidacji Placu Budowy (' w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania
Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa
drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne przedsicbiorstwa
Wykonawcy, itp.,

7) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

8) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

9) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

10) sporzadzenie Projektow (sporzadzenie rysunkow detali, opracowanie projektu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robdt i innych niezbednych do
prawidtowej realizacji Robdt Opracowan i Analiz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim

11) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtdwnych osi obiektow i reperéw,

12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwiazanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

14) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

15) koszt zwiazany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwolen zwiazanych z Robotami i
niezbednych opracowan zwiazanych,

16) koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym miedzy
innymi PIP, Paastwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona
Srodowiska itp.),

17) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwiazanych,

18) koszt rozruchu technologicznego, Prob Koncowych, Prob Eksploatacyjnych,

19) wykonanie objazdow, przejazdow i organizacja ruchu, koszty zwiazane z zabezpieczeniem
robot

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu oraz Organizacji Robot na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu Robot,

- ustawienie tymczasowych zabezpieczen, oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i robot

- optaty / dzierzawy terenu w tym : optaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
- przebudowa urzadzen obcych,

- oczyszczanie, utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie
objazdu lub przejazdu,

- przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet, zabezpieczen

- utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego,

- likwidacja objazdéw, przejazdow i usuniccie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

20) koszty zwiazane z prawidtowa organizacja robot: przeprowadzki, organizacja tymczasowych
pomieszczen, oraz odpowiednie oznakowanie,

21) koszty zwiazane z wykonaniem robo6t tymczasowych ,
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22) koszty koordynacji robdt z wiascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

23) usuniecie przeszkod naturalnych ( drzew, krzewdw, itp. ) oraz innych bedacych wytworem
dziatalnosci cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentéw (
operatdw ) do uzyskania zgody na ich usuniecie wraz z kosztami wynikajacymi z decyzji
zezwalajacej na ich usuniecie,

24) utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robét.

25) wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.

26) koszty dostarczenia i zuzycia wody, elektrycznosci i gazu na potrzeby robo6t i préb.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdt, oraz akty wykonawcze zwiazane.
2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

3. Wszelkie inne przepisy obowiazujace w Polsce.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy piaskowo - cementowej
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU | WYKONANIA ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
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ST P ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

ST P 01. Roboty rozbiérkowe

l. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3, wymagania dotyczace wykonania i odbioru rozbiorki
elementéw budowlanych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robo6t rozbidrkowych
elementow budynku:
a) rozebranie catosci pokrycia dachowego z tatami i podbitkami
b) rozebranie lukarn,
rozebranie pozostatosci obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych blacharki
rozebranie catej stolarki okiennej i drzwiowe]
scianek dziatowych z cegiet i drewnianych wypetnionych suprema
rozebranie zsypu na opat w czesci ,,B”
rozebranie wszelkich instalacji
rozebranie rampy przy wejsciu gtdwnym i schodow zewnetrznych
rozebranie studzienek okien piwnicznych
rozebranie kominéw
rozebranie szybu starej windy towarowej, obudowy szybu wentylacyjnego pod
wiezyczKa,

—h
o« D O O

—
A==

[) rozebranie balustrad i oktadzin schodow

m) rozebranie schodow obu klatek schodowych

n) rozebranie podtog i podktadéw

0) rozebranie belek stropu drewnianego (podtogi, podsufitki, polepy itd.)

p) rozebranie stropdw nad piwnica i pozostatych stalowo — ceramicznych z wyjatkiem

stropu nad parterem w czesci ,,C”

odbicie tynkdéw i oktadzin scian

wykucia i przebicia przez ciany murowane

odspojonych tynkéw

demontaz instalacji

u) wykucie bruzd instalacyjnych w posadzce cementowej

V) inne prace ujete w projekcie wykonawczym

w) wywoOz wszystkich materiatow rozbiérkowych i utylizacja gruzu

LLe

~+
~

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

ST.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogollne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

STWIOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku ,,F”” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze 22



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 3/1

- materialy do zabezpieczenia zagrozonych elementéw nierozbieranych przed
uszkodzeniem
3. Sprzet
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne”

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeastwa i higieny przcy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogonie” Kontroli podlega
sposob wykonania robot rozbiorkowych, prawidlowosé¢ transportu i skladowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Odbior robét

7.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
8. Przepisy zwigzane i standardy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady 1989.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne”.

ST P 02 Roboty ziemne
ST P 02.01 Wykonanie wykopéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy Wykonaniu wykopow przy odkrywce scian fundamentowych celem wykonania
izolacji oraz taw i scianek podjazdu dla niepetnosprawnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy wykonywaniu
wykopow w gruntach kat. I-111 dla catosci robét i obejmuja;

a. mechaniczne wykonanie wykopow z transportem gruntu na sktadowisko.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podstawowe podane w niniejszej ST jest zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00.
,»Wymagania ogélne”

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00.
2. Materiaty

- nie wystepuja

3. Sprzet
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Roboty ziemne zwizzane z wykonaniem wykopow prowadzone beda recznie
4. Transport

Transport gruntu z wykopdw i dokopu odbywa¢ sic bedzie samowytadowczymi srodkami
transportu (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki ogdlne wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”
5.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia niwelety, aby umozliwié
odptyw wdd z wykopu.

5.3.1. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow
Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylea wiecej niz o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm. Szerokosé i
glebokos¢ rowdw nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5¢cm. Spadek dna
rowow powinien byé¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05%. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00 okreslony wg BN-77/8921-12.
6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogoine”

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopdw

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykoriczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-S-02205.

8. Przepisy zwiazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8 931-1 2 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST P 03. Roboty nawierzchniowe
ST P 03.01 Warstwy podsypkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy piaskowo - cementowej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu
warstwy

piaskowej i odsaczajacej i obejmuja;
a. wykonanie warstwy piaskowo-cementowsa z piasku sredniego grubosci 10 cm pod opaske
wokot budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi i odpowiednimi normami
oraz

Specyfikacja Techniczna ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w
ST.00.00. ,,Wymagania Og6lne”

2. Materiaty

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedtug zasad niniejszej
ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe podsypkows i 0dsaczajaca musi spetniac¢ nastepujace warunki:

a. wodoprzepuszczalnosé - wartosé wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8 m/dobe
okreslona

wg PN-B-04492,
b. mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci 1s=1,00 wg normalnej préby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
Oprocz wymienionych wiasnosci piasek uzyty na warstwe podsypkowa i 0dsaczajaca nie
powinien

zawierac zanieczyszczen:

a. obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714),

b. organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26),

c. wskaznik wzajemnego nieprzenikania sie gruntu z kruszywem w podbudowie dl 5/d85<5.
Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce zrddla po przedstawieniu pozytywnych
wynikow

badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Zageszczarka ptytowa

Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi zaakceptowac¢ Inzynier.

4. Transport

Uzyte srodki transportu powinny zabezpieczy¢ przewozony piasek przed wyschnieciem,

wptywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte srodki transportu musza uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

5. Wykonanie robét.

5.1. Warunki og6lne wykonania robét.

Og06lne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania roboOt opisano w punkcie 2 i 4
niniejszej

specyfikacji.

5.2.4. Rozktadanie podsypki
Piasek do wykonania warstwy podsypkowej i odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w
warstwie jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Rozlozona warstwa powinna mieé taka
grubos¢ aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane.
Warstwa podsypkowa i odsaczajaca powinny byé rozlozone w sposob zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
5.2.5. Zageszczanie warstwy podsypkowej

Natychmiast po koacowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej i odsaczajacej nalezy
przystapi¢ do ich zageszczenia przez watowanie. Watowanie postepowac stopniowo, od
dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych
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dla walcow warstwa podsypkowa i odsaczajaca powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczenie
nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w p. 2
niniejszej ST). Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej,
piasek powinien byé¢ zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotnosé piasku przy
zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od optymalnej o wiecej niz -20% +10%. 5.2.6.
Utrzymanie warstwy podsypkowej i odsaczajacej. Warstwa podsypkowa i 0dsaczajaca po
wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete ceng jednostkows 1
m® warstwy. Koszty napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza
Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogoine”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.

6.1 .Badania przed przystapieniem do robot

badania te powinny obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich witasnosci piasku podanych w p. 2
niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robot.

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa. Probki nalezy pobiera¢ losowo.
6.2.2. Badanie zageszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ wg BN — 77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach

W)Z/branych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600
m

6.2.3.Badanie wilgotnosci kruszywa.
Wilgotnos¢ kruszywa przy zageszczaniu powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja -20% +10%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmnigj
dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m? warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m2
warstwy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

8. Przepisy zwiazane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
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STP 03.02. Chodniki i opaska z kostki betonowej

STB.03.02.1 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
budowa nawierzchni z kostki betonowej typu Granit Lubuski przy realizacji zadaniu pn.
Remont — Rewitalizacja Budynku ,,F”

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu chodnikow
z kostki betonowej typu Granit Lubuski gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej | :4.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz ST.00.00. ,,Wymagania og6ine”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika z kostki typu Granit Lubuski gr. 8cm wg
zasad niniejszej specyfikacji sa;

2.1. Kostka typu Granit Lubuski gr. 8cm - musi posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym na chodnikach i
nawierzchniach drogi kostka grubosci 8cm.

2.2. Podsypka cementowo — piaskowa

piasek na podsypke jak w punkcie 3.01.,

cement portlandzki marki 25 wg. PN-88/B-30000.

2.3. Piasek

Piasek na warstwe odcinajaca do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami powinien odpowiadac
PN-79/B-06711 ,,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”

3. Sprzet.

3.1. Ptyta wibracyjna do wpasowywania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site
odsrodkowa 16-20 kN i powierzchnie piyty 0,35-0,50m? zalecana czestotliwosé 75 - 100 Hz.
3.2. Pozostaty sprzet - poziomice, niwelatory i narzedzia proste jak np. miotki brukarskie itd.
4. Transport

4.1. Kostka betonowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu. Transport i
sktadowanie kostki musi odbywa¢ sie w sposob zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscia
uszkodzenia.

Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg. BN-80/67775-03.

4.2. Pozostate materiaty transportowane beda jak w ST ,,Warunki ogolne”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdblne warunki wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00. ,,Warunki ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z instrukcja 0 oznakowaniu
robét w pasie drogowym,

5.2.3. Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku sredniego. Grubos¢ warstwy odcinajacej 10 cm
wskaznik zageszczenia | = 1,00 wg. proby Proctora (PN-88/B-04481) badanego zgodnie z BN -
77/8931-12.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grubosci 4 cm w proporcji 1:4 pod
nawierzchnie z kostki Granit Lubuski gr. 8cm
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5.2.5. Utozenie kostki typu Granit Lubuski gr. 8cm - kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany
przez producenta, deser uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

5.2.6. Ubijanie wibracyjne - utozonej kostki polega na 3 przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepne trzy przejscia podczas ktorych piasek jest rozmiatany
po powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiatdw.

Uzyte materiaty pod wzgledem jakosci musza odpowiada¢ ustaleniom punktu 2 mniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- Utozenie kostki typu Granit Lubuski gr. 8cm,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. Kontrola jakosci robot podlega zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkdw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. Odbior robot

7.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg ST.00.00.

7.2. Odbidr koncowy i czesciowy robdt wg ST.00.00.

8. Przepisy zwiazane

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

BN-80/67775-03. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

STB.10.02.03 Obrzeza betonowe.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia obrzezy
betonowych w zwiazku z budowa chodnikéw i opaski.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu ustawienie zgodnie z Dokumentacja Projektowa obrzezy betonowych. W zakres robot
wchodzi:

- przygotowanie podtoza,

- ustawienie obrzezy betonowych 30*8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i szer. 10 cm,

- Wypetnienie spoin na ztaczach obrzezy zaprawa cementows,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Do okreslea podanych w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne” wprowadza sie dodatkowo nastepujace
okreslenia:

- obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

OgobIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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2. Materiaty

2.1. Obrzeza betonowe

Dopuszczalne odchytki wymiarow wynosza 8 mm dla dtugosci i 3 m. dla pozostatych.
Powierzchnie

obrzezy powinny by¢ bez rys peknieé i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy zatartej, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tabeli.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek |
Elementy Wklestosé lub wypuktosé¢ powierzchni obrzezy w mm 2

betonawe Szczerby i uszkodzenia krawe| ograniczajacych powierzchnie gérne |niedopuszczalne

i narozy (scieralne) mm

ograniczajacych pozostate powierzch

liczba max 2
Dtugosé¢ mm max 20
Glebokos¢ mm max 6

Do partii obrzezy sprowadzonych przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jaj jakos¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 szt. obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu . Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm zgodnie z PN -
80/B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki. Sprawdzenie katow prostych w narozach
wykonuje sie przez przytozenie katownika i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do Imm. W
razie wystapienia watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore wykonawca wykona na swoj
koszt.

2.2. Cement

Cement uzyty do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypetnienie spoin
powinien

odpowiada¢ PN-88/B-30001

2.3. Woda

Woda stosowana do zaprawy cem. - piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-
32250

2.4. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711 , Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw
budowlanych”

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport

4.1. Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport i sktadowanie
obrzezy musi odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscia, uszkodzenia
Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-80/67775-03.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta wykonywac¢ zgodnie z PN-68/B-06050
5.2. Ustawienie obrzezy.

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zageSzczeniu, obrzeza ponad
nawierzchnie od strony ciagu komunikacyjnego powinno wystawa¢ 5 cm. Niweleta powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Tylna sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiaty ktorymi
obsypana bedzie tylna sciana nalezy ubié¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i
wypetnione zaprawa cementowo - piaskowa | : 2 na petna swoja gtebokosé.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé srodkow
transportu,
zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace prowadzenie robét
zgodnie z PZJ. 6.1. Kontrolo w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robdt. Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
asortymentow

robot, sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola powinna obejmowa¢:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektows, ustaleniami zawartymi w punkcie 5
oraz

w zakresie rodzaju i tolerancji wykonania robot.
6.2. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podituznego obrzezy nie moga przekracza¢c = 1 cm
Poprzeczne

odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz = 1 cm.

7 Odbior robot.

Inspektor dokonuje odbioru obrzeza betonowego wg zasad rob6t zanikajacych podanych
w ST.00.00. ,,Wymagania ogblne”

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Katalog Szczeg6tow Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i Torowisk tramwajowych. Wsp6Ine wymagania i badania.
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i Torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i oceny
zgodnosci

PN-B06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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STP 04.00. Odgrzybianie muréw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
odgrzybianiem murdw przy realizacji zadaniu pn. Remont — Rewitalizacja Budynku ,,F”

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

- Prace przygotowawcze

- Ochrona przed nalotem grzybow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz ST.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. Materiaty
Wg technologii Remmers scisle wg projektu technicznego

3. Sprzet.
Wg technologii Remmers scisle wg projektu technicznego

4. Transport

4.1. Materialy moga by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu z ochronga przed
wptywem czynnikow atmosferycznych. Sktadowanie kostki musi odbywacé sie w sposéb
zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscia uszkodzenia.

4.2. Pozostate materiaty transportowane beda jak w ST ,,Warunki ogélne’

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdblne warunki wykonania robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00. ,,Warunki ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Prace przygotowawcze

Usunaé stare, zniszczone tynki i wszystkie stare powtoki. Wydtutowaé¢ miekkie spoiny
do gtebokosci ok. 2 cm. Oczysci¢ cate podioze np. przez strumieniowanie mgtawicowe
lub mechanicznie i usunac¢ gruz. Zdjaé stare posadzki i wybra¢ ziemie do takiej gtebokosci, aby
mozna byto utozy¢é nowe posadzki betonowe (ptyta zelbetowa) wraz z izolacja termicznga czy
warstwa 0dsaCzajaca, beda one podlozem dla ciezkiej izolacji przeciwwilgociowe] oraz
ostatecznych posadzek.

Ochrona przed nalotem grzybow.
Po zakonczeniu prac przygotowawczych na cate] powierzchni, na miejsca swiadczace
0 wystepowaniu grzybow, nanies¢ pedzlem lub przez polewanie ptynny preparat Adolit M
Fllssig — srodek zwalczajacy zagrzybienia w murze (przy wystepowaniu duzych przerostow
mozna dodatkowo zastosowaé nasaczanie przez wywiercone otwory). Zalecane stosowanie
preparatu do wysokosci co najmniej 1,5 m powyzej widocznej strefy zaatakowanej. Preparat
jest koncentratem o niewielkim zuzyciu i moze by¢ réwniez stosowany do ochrony drewna.
Zuzycie:

Adolit M fliissig 500 mI/m? roztworu 10%, co stanowi 50 ml koncentratu na m?
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6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Uzyte materiaty pod wzgledem jakosci musza odpowiada¢ ustaleniom punktu 2 mniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuije:

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- Utozenie kostki typu Granit Lubuski gr. 8cm,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. Kontrola jakosci robot podlega zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkdw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. Odbior robot
7.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg ST.00.00.
7.2. Odbidr koncowy i czesciowy robdt wg ST.00.00.

8. Przepisy zwiazane
Katalogi firmy Rmmers
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODBIORU |
WYKONANIA ROBOT ARCHITEKTURA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT -ARCHITEKTURA

STA.01.00.00. Roboty murowe.

STA.01.01.00. Uzupetnienia scian, odbudowa komina i scianki zespotu wejsciowego
STA.01.02.00. Sciany dziatowe z blokéw gipsowych

STA.01.03.00. Nadproza

STA.01.04.00. Sciany dziatowe lekkie i scianki instalacyjne

STA.02.00.00. Izolacje.

STA.02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe stanu zero.

STA.02.02.00. Ocieplenie scian fundamentowych ptytami styrodurowymi.
STA.02.03.00. Izolacja termiczna dachu.

STA.02.01.00. Izolacje termiczne podtozy i stropow

STA.03.00.00. Podtogi i posadzki.
STA.03.01.00. Podtoza na gruncie.
STA.03.02.00. Podtoza pod posadzki.
STA.03.03.00. Posadzki

STA.04.00.00. Roboty tynkarskie i oktadzinowe.
STA.04.01.00. Wykonanie tynkéw wewnetrznych.
STA.04.02.00. Oktadziny ceramiczne.

STA.05.00.00. Stolarka i slusarka otworowa.
STA.05.01.00. Stolarka okienna

STA.05.02.00. Scianki i drzwi z aluminium

STA.05.03.00. Okna dachowe, oddymiajace i wytazy dachowe
STA.05.04.00. Stolarka drzwiowa.

STA.06.00.00. Roboty malarskie.
STA.06.01.00. Malowanie tynkdw scian wewnetrznych.

STA.07.00.00. Roboty dachowe.

STA.07.01.00. Konstrukcja dachu

STA.07.02.00. Dach pokrycie.

STA.07.03.00. Roboty blacharskie oraz montaz rynien i rur spustowych.

STA.08.00.00.Roboty kowalsko — slusarskie i blacharskie wewnetrzne.
STA.08.01.00. Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne.

STA.09.00.00. Elewacja

STA 09.01.00 Elewacja z cegty klinkierowej
STA 09.02.00 Elewacja tynkowana
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STA.01.00.00. Roboty murowe

STA.02.01.00. Uzupetnienia scian, odbudowa komina i scianki zespotu wejsciowego
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych
przy wykonaniu robot zwiazanych z realizacja zadania pn. Remont — rewitalizacja budynku
.F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Inzyniera. W zakres robot wchodzi:

- sprawdzenie wymiardw i katOw $cian i scianek,

- przygotowanie podtoza przez, ustalenie poziomu pierwszej warstwy,

- murowanie scian i komina

- usuniecie resztek zaprawy z podtozy,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt - Wymagania ogoline”.

1.5. Ogo6lIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15

- Cegta klinkierowa pomerania 25x12x6,5cm wg dokumentacji technicznej

- bloczki betonowe

- zaprawa cementowo-wapienna marki 8.0 MPa,

- zaprawa murarska systemowa z trasem do wznoszenia i spoinowania muréw z cegiet

klinkierowych, szara, opak. 25 kg

Przechowywanie cementu i gotowych zapraw w magazynach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno by¢
zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke.

3. Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ cement przed wptywami atmosferycznymi.
Transport powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowac¢ sie do wymagarn zawartych w ST ,,Wymagania ogoine”

5. Wykonanie robét.

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
scian.
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Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkdéw z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie proby doraznej

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha zwtaszcza w okresie letnim nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewa¢ woda.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz | cegta dopuszcza sie w temp.
ponizej 5°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow.

W zwyktych murach ceglanych jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac
grubos¢ normowsa spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac¢ 17
mm a minimalna 10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubosé¢ maksymalna nie powinna przekraczac 15
mm a minimalna 5mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W ¢cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa przy zewnetrznych
licach na gtebokos¢ 5 - 10 mm

Przewody wentylacyjne:

Przewody powinny by¢ szczelne , cegty nalezy uktada¢ z catkowitym wypetnieniem spoin
poziomych i pionowych zaprawa.

Wewnetrzne powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez wystepow lub wklesnied.
Wypchnieta do wnetrza przewodu zaprawe nalezy usunaé, a spoine wygtadzic.

Murowanie powinno sie odbywac¢ w temp. pow. 5°C w czasie bezdeszczowej pogody.
Szybkos¢ wznoszenia murdéw z przewodami powinna byé¢ taka, aby zaprawa w dolnej czesci
mogta uzyskac¢ wytrzymatosc¢ zabezpieczajaca trzon przed deformacia.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murow z cegty powinny odpowiadaé
wymaganiom:

- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni scian: 4 mm/m

- Odchylenie krawedzi od linii prostej: 3 mm/m i nie wiecej niz jedno na 2,0 m

- Odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy/pustakow od kierunku poziomego:
3mm/m i nie wiecej niz 40 mm na catej dtugosci sciany

- Odchylenie przecinajacych sie powierzchni od kata prostego: 10 mm/m

- Odchylenie od projektowanych wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych: +/-10 mm
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:

- Zwichrowanie i skrzywienie:

na dtugosci 1 m - 3 mm, na catej powierzchni sciany pomieszczenia - 10 mm

- Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

nawys. 1 m-3 mm,

na wys. 1 kondygnacji - 6 mm.

na catej wysokosci sciany - 20 mm

- Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy sciany muru:

na dtugosci Im - 1 mm, na catej dtugosci budynku 15 mm

- utozenie nadprozy

Wykonywane czynnosci:

- wytyczenie poziomu osadzania nadprozy

- sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegta petna lub zaprawa cementowa
- 0sadzenie belek nadprozowych i wypetnienie zaprawa cementowa

Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z
kazdej strony. Przy opieraniu belek na murach zewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych w
poziomie nie wynikajacym z modutu wysokosci 25cm belki opiera¢ na 3 warstwach cegty
peinej utozonej na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3
MPa. Przy osadzaniu belek nadprozowych w murach zewnetrznych z bloczkow
gazobetonowych belki nadprozowe nalezy od strony zewnetrznej ostoni¢ styropianem i
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osiatkowa¢. Koryto miedzy belkami nadprozowymi nie przewidzianymi do ocieplenia
wypelni¢ zaprawa cementowa.

6. Kontrola jakosci robot.

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz Katy skrzyzowan
scian.

Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad og6lnych ST oraz pkt. 5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja
wymagane atesty oraz zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowiazujacej normie.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow.

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg :

PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989
Stosowac¢ sie do wymagarn zawartych w ST ,,Wymagania ogoine”
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STA.01.02.00. Sciany dziatowe z blokéw gipsowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych:
- wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowych MultiGips grubosci 10cm.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru scian dziatowych z blokow gipsowych (ptyt gipsowych) MultiGips.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu scian dziatowych pojedynczych.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i 0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem scian
dziatowych z blokéw gipsowych MultiGips zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe] zawierajace
(opisujace) przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania doty-
czace robot podano w ST ,,Wymagania ogoline".

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne".

2.2. Przyjeto system scian z ptyt gipsowych MultiGips o grubosci 80 lub 100 mm.

Wymagania w stosunku do blokéw MultiGips okreslone s3 w normie PN-EN 12859 Bloki
gipsowe. Definicje, wymagania i metody badas:.

Rodzaje blokow MultiGips:

- zwykte (kolor naturalny) — w pomieszczeniach o zwyktej wilgotnosci,

- wodoodporne (klasa H2 wg PN-EN 12859), barwione na niebiesko — w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci (tazienki, wc, natryski).

Wymiary blokéw MultiGips:

- szerokos¢ 100 mm,

- dtugos¢ 666 mm,

- wysokos¢ 500 mm.

Kleje gipsowe do taczenia blokéw MultiGips — wyroby zgodne z norma PN-EN 12860
Kleje gipsowe do pAt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badas.

Rodzaje klejow:

- klej do blokéw zwyktych Fugenfuller Kleber,

- klej do blokéw wodoodpornych Fugenfuller Kleber hydro.
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Materiaty dodatkowe wchodzace w sktad systemu MultiGips:

- sucha zaprawa gipsowa do wypetniania potaczen sciany dziatowej ze stropem MultiGips
FG70 Fullgips,

- gtadz gipsowa do wykarnczania powierzchni scian MultiGips FSl,

- przektadki elastyczne z korka prasowanego gr. 5 mm, szer. 100 mm,

- przektadki bitumiczne szer. 100 mm,

- progowy element zbrojacy ze stali ocynkowanej,

Wykonczenie sciany: malowanie farbami do podtozy gipsowych, oktadziny ceramiczne.

2.3. Bloki MultiGips sa jednorodna mieszanka gipsu i wody, z ewentualnym dodatkiem
silikonowych srodkdw impregnujacych i barwnikow (bloki wodoodporne).

Obrobka blokow odbywa sie poprzez ciecie pita reczng o grubych zebach. Mozliwe jest
takze ciecie specjalnym przyrzadem — ,.gilotyna”, za pomoca ktdrej tamie sie bloki po
zarysowaniu ich powierzchni.

Bloki MultiGips pakowane sa na drewnianych paletach, w foliowanych pakietach. Moga
by¢ w tym opakowaniu przechowywane w miejscach niezadaszonych. Po wyjeciu z
opakowania firmowego powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed opadami, w pozycji pionowej, na suchym podtozu.

3. SPRZET
Ogdlne :.wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7)
,»Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7)
,»Wymagania ogolne" .

4.2. Transport materiatéw
Materia gipsowe workowane (Kleje, zaprawa FG-70, g/adz gipsowa) mozna przewozi¢ wolnymi
stodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Transport catych palet reczny wdzkiem do palet. Przenoszenie pojedynczych blokéw w
pozycji pionowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

5.2. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

= przed rozpoczeciem montazu scian wypoziomowa¢ podtoze;

= przyklei¢ klejem gipsowym przektadke elastyczna do podtoza w miejscu planowanej
sciany,

= do taczenia blokbw wodoodpornych stosowac klej Fugenfuller Kleber hydro,

= rozrabia¢ klej do konsystencji gestej smietany (zbyt gesty klej powoduje powstawanie
za szerokich spoin miedzy blokami),

= ciete pitq ptaszczyzny przed sklejeniem czysci¢ doktadnie z pytu,

= zachowa¢ przewiazzanie spoin pionowych min. 100 mm,

= W narozach miedzy scianami dziatowymi wykona¢ przewiazanie pomiedzy kolejnymi
warstwami,

= ostatnia warstwe utozy¢ pod stropem z zachowaniem ukosnego przeswitu 1-3 cm,

* na potaczeniach ze stropem i ze scianami istniejacymi wklei¢ przektadke elastyczna z
korka prasowanego,

= Dloki nad otworem drzwiowym uktada¢ na podpdrce montazowej z desek, usuwanej
po zwiazaniu kleju,

STWIOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku ,,F”” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze 39



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 3/1

= W fazienkach oraz innych pomieszczeniach przewidzianych do wykanczania
oktadzinami ceramicznymi zostawi¢ powierzchnie sciany wolne od kleju i szpachli
(nadmiar kleju wyciskany ze spoin scia¢ szpachelka po jego zwiazaniu),

= bruzdy i otwory instalacyjne wycina¢ pita, wycinarka elektryczna, wiertarka z nasadka
do wycinania otwordw. Nie ku¢ i nie uzywaé narzedzi udarowych.

53. Montaz scian

Do montazu scian nalezy przystapi¢ przed wykonaniem warstw posadzkowych (izolacji
akustycznej i jastrychu). Podtoze pod sciany powinno by¢ réwne i poziome. Odchytki do 10
mm mozna wyrownaé¢ klejem gipsowym, powyzej 10 mm — zaprawa cementowa. Na
wyréwnanym i oczyszczonym z kurzu podiozu wytrasowaé potozenie $cian dziatowych
zgodnie z projektem.

Miedzy sciana a podtozem stosowa¢ przekiadke elastyczng bitumiczna, mocowana do
podioza klejem gipsowym. Zaleca sie uktada¢ bloki wpustem do gory, odcinajac piora
blokdw w pierwszej warstwie za pomoca pity recznej.

Klej wsypa¢ do czystej wody i wymieszaé¢ recznie do konsystencji gestej smietany. Naktada¢
rozrobiony klej na wpusty (lub pidéra) wmurowanych juz blokbw w ten sposob, zeby
wypetnit szczelnie zamki miedzy blokami. Nadmiar kleju rozsmarowaé po ptaszczyznie
sciany. Zachowa¢ przesuniecia spoin miedzy blokami w kolejnych rzedach — jesli to mozliwe,
co ¥z dtugosci blokow, lecz nie mniej niz 100 mm. W narozach miedzy scianami dziatowymi
przestrzega¢ zasady wiazania murarskiego, wysuwajac naprzemiennie bloki kolejnych warstw.
W miejscu otworow drzwiowych zaleca sie stosowa¢ zbrojenie progowe, tj. gotowy element z
ptaskownika ocynkowanego, zakrzywiony na koncach. Kotwi sic go klejem gipsowym w
wycietych w blokach gniazdach. Zbrojenie progowe pozostaje nastepnie ukryte w wylewce
cementowej]. Zabezpiecza ono sciany przed zarysowaniami w strefie ponad otworem
drzwiowym.

Na potaczeniach ze scianami sasiednimi (poza scianami dziatowymi MultiGips) mocowa¢
klejem gipsowym przektadki elastyczne z korka prasowanego. Ostatnia warstwe blokdéw
przycia¢ ukosnie, zachowujac odstep miedzy sciang dzialowa a stropem 10-30 mm.
Nastepnie przykleic do stropu przekiadke elastyczna z korka prasowanego i doktadnie
wypetni¢ potaczenie zaprawa gipsowa FG-70 Fullgips.

Instalacje elektryczne i sanitarne uktada¢ w bruzdach wycietych w scianach za pomoca
wycinarek recznych lub mechanicznych. Nie uzywaé narzedzi udarowych i nie stosowa¢
kucia recznego. Bloki MultiGips wykonane sa z materiatu stosunkowo miekkiego i
homogenicznego, w ktérym mozna bez problemu wycina¢ bruzdy i otwory.

Powierzchnie gotowych scian wykancza¢ gtadzia gipsowa Multigips FSI. Przed jej
naniesieniem oczysci¢ powierzchnie sciany z resztek zaprawy, kurzu oraz innych
zanieczyszczen. Wystajace resztki kleju scia¢ paca stalowa. Wklesniecia spoin wypetnic klejem
gipsowym. Bruzdy instalacyjne i wieksze ubytki uzupetni¢ zaprawa gipsowa FG-70 Fullgips.
Na cata powierzchnie sciany nanies¢ cienka (0,5-1,0 mm) warstwe gtadzi gipsowej i
doktadnie rozprowadzi¢. W zaleznosci od potrzeb, czynnosé te mozna powtorzyé,
naktadajac ciensza warstwe niz za pierwszym razem.

UWAGA: do montazu scian z blokow MultiGips hydro (wodoodpornych) stosowaé Klej
gipsowy wodoodporny Fugenfuller Kleber hydro.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania scianek zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

-zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci montazu

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

-wykonczenia potaczen ze scianami i stopami istniejacymi
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgllIne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m? ( metr kwadratowy)

7.3. llos¢ scianek w m® okresla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" 8.

8.2. Roboty uznaje sic za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8.3. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, scianki nie powinny zosta¢
odebrane. W takim przypadku nalezy scianki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbior

a. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

b. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 15318 Projektowanie i zastosowanie ptyt gipsowych

PN-EN 12859 Bloki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badaa

PN-EN 12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badaa
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci
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STA.01.03.00. Nadproza.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych:
- osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych

- osadzanie belek nadprozowych zelbetowych wylewanych na mokro,

- 0sadzanie belek nadprozowych stalowych,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- wytyczenie poziomu osadzania nadprozy

- Sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy

- podmurowanie cegta petna lub zaprawa cementowa

- 0sadzenie belek nadprozowych i wypetnienie zaprawa cementowa

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Belki prefabrykowane — nadproza uniwersalne - 8 i12cm

Belki zelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy B20 zbrojonego stala znaku 34GS i
StOS (zbrojenia montazowe).

Belki stalowe HEB

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-
88/673-08 i PN-88/B-3000

Stosowac¢ sie do wymagarn zawartych w ST ,,Wymagania ogoine”

5. Wykonanie robot

Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z
kazdej strony.

Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny sie
opiera¢ na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

Stalowe belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub
przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych.

Przy osadzaniu belek w scianach przeznaczonych do otynkowania, belki przed osadzeniem
owina¢ siatka druciana.

Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie 3 warstwy cegiet powinny by¢ utozone na
zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marta co najmniej 3 MPa.
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Na murach z pustakéw belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomoca wieacdw i poduszek
betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegta utozong na zaprawie
cementowej. Przy osadzaniu belek nadprozowych w murach zewnetrznych warstwowych
belki nadprozowe nalezy od strony zewnetrznej ostoni¢ styropianem i osiatkowaé. Przy
osadzaniu nadprozy prefabrykowanych L-19 w scianach zewnetrznych warstwowych
pomiedzy Dbelki nadprozowe nalezy od strony zewnetrznej wilozy¢ warstwe izolacji
termicznej. Koryto miedzy belkami nadprozowymi nie przewidzianymi do ocieplenia
wypelni¢ zaprawa cementowa. Belki nadprozowe wylewane na budowie wykona¢ w na
podstawie czesci konstrukcyjnej ST ,,Podciagi, wience”.

6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad og6lnych ST oraz pkt. 5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja
wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowiazujacej normie.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkl.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg :

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
PN-65/B -14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B -14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989
Stosowac¢ sie do wymagan zawartych w ST ,Wymagania ogoine”
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STA.01.04.00. Sciany dziatowe lekkie i scianki instalacyjne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac przy
wykonaniu scianek lekkich z ptyt g-k na stelazu

- wykonanie szkieletu konstrukcyjnego z profili systemowych,

- wypetnienie welna

-wykonanie poszycia ptytami g-k.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- wytyczenie przebiegu scianek

- montaz profili

- wypetnienie wetna

- wykonanie poszycia

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne

Og6Ine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

2.2. Wymagania szczeg6towe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa :

- woda: do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode z
rzeki lub jeziora, niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne i oleje lub mut.

- ptyty gipsowo-kartonowe: scisle wg projektu technicznego

-masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa o urabialnosci
ok.60min i przyczepnosci do podtoza wiekszej niz 0.3 MPa

- stalowa konstrukcja nosna: blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125, grubos¢
blachy 0, 6mm, powtoka cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 um

- wetna mineralna o nastepujacych parametrach: gestos¢ min52 kg/m3, wspotczynnik
przewodnosci cieplnej G max.0.043W/mK, odpornos¢ termiczna min 250 ° C
2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie, o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane
sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ probek stosowanych
do badan, okres, w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3.0 Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.
Ogo6Ine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Wymagania szczegotowe.
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Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
- $rodki transportu do przewozu materiatow

- mieszarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

-drobny sprzet pomocniczy

4.0. Transport.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogolne ,,

5.0. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,,Warunki ogoine”

Przed przystapieniem do wykonywania scianek dziatowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewnetrzne.

Zalecana temperatura montazu 0d11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac stata
wilgotnosé¢ powietrza.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace robdt:

5.2.1. écianki lekkie z ptyt g-k

Montaz scianek lekkich wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci:

-zamocowanie profili krawedziowych do scian

-wyznaczenie rozstawu profili

-zamocowanie gtdwnych profili pionowych

-montaz profili poziomych

-utozenie izolacji termicznej

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca
wkretow, co 15cm

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt g-k powinien byé wykonany scisle wg projektu
technicznego.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera Sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwienia musza spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspdiczynnika przy ich obciazaniu tzn. jednostkowe obciazenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany
tacznik.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12, 5mm wynosi:
500mm

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci.

Ogolne zasady kontroli, jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogo6ine”

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miare postepu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczna i wymaganiami ST.
W szczeg6Inosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatéw

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-odchylenia wymiaréw otwordw osciezy
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-0cene, jakosci szpachlowania spoin
- rébwnos¢ powierzchni piyt

7. Obmiar robdt

Og0lne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
Jednostka obmiaru jest - m?

7.2. SzczegOtowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru lekkich scianek dziatowych sa:

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaswiadczenie, o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe
-protokoty odbioru poszczegoinych etapdw rob6t zanikajacych

8. Rozliczenie robot

8.1 Ustalenia ogo6lne.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
8.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-08. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i ocena, jakosci robdt, w oparciu 0 wyniki pomiarOw oraz cene ryczattowa
ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuie:

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatlow

-transport wewnetrzny materiatéw

-wytyczenie scianek

-przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin

-wykonanie izolacji cieplnych i paroszczelnych

9. Dokumenty odniesienia.

9.1.Dokumentacja projektowa branzy architektonicznej

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

3. PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy
odbiorze.

4. PN-EN -12859 Ptyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

5. PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

6. PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe
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STA.02.00.00. Izolacje.
STA.02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe stanu zero.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych

przeciwwilgociowych:

- wykonanie izolacji pionowej w technologii Remmers

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie i odbi6r robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami

Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- Przygotowanie podtozy

- Wykonanie bariery przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie w murze ceglanym metoda
niskocisnieniowa na zewnatrz.

- Uszczelnienie - naprawa muru

- Izolacja pionowa scian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i

okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28

ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Izolacja pionowa:

- suspensja Bohrlochsuspension,

- preparat Kiesol

- zaprawa Sperrmortel,

- zaprawa wyréwnawcza Grundputz

- zaprawa Dichtspachtel,

- powtoka bitumiczno-polimerowa Dickbeschichtung 2K

- listwy zamykajace DS. — Abschluleiste

Materiaty magazynowaé¢ w pozycji stojacej, z dala od zrodet ognia i elementow grzejnych, w

warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch

warstwach, tak aby tworzyly zwarta catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed

ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego

sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Stosowac¢ sie do wymagan ST ,,Wymagania ogolne”

Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i

transportowane w sposob wskazany w normach paastwowych lub swiadectwach ITB.

Moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw

Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy 111 w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy

przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢

W pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty
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zwartg catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5. 1. Hydroizolacja pionowa muréw fundamentow (od zewnatrz).

Prace przygotowawcze

Zdjac¢ catosé¢ bruku / ptyt wiacznie z podbudowa wzdtuz écian zewnetrznych. Odstoni¢ mur
fundamentowy az do tawy fundamentowej. Odstoniete <$ciany zewnetrzne oczysci¢
mechanicznie (np. urzadzeniem do strumieniowania mgtawicowego). Usunaé wszystkie
zabrudzenia i stabo przylegajace czastki (jak stare uszczelnienia itp.) az do nosnego podtoza.
Wykonanie bariery przeciw wilgoci podciagganej kapilarnie w murze ceglanym
metoda niskocisnieniowa na zewnatrz.

a) Wywierci¢ w cegle poziomy rzad otworow:

- $rednica otworu dopasowana do pakerdw iniekcyjnych,

- otwory nalezy wykonaé¢ od zewnatrz, 10-30 cm powy:zej terenu lub na gornej krawedzi
warstwy uszczelniajacej (starej izolacji)

- odstep otwordow: 10-15 cm (pomiedzy osiami).

W przypadku muru stabo chtonacego nalezy zmniejszyé odstep do 10-12 cm, przy mocno
chtonacym murze zwiekszy¢ do 12-15 cm. Przy stosowaniu w technologii niskocisnieniowej
(ok. 3-5 baréw) srednica otworow wynosi do 18 mm. Gtebokosé otworéw 5 cm przed
koncem muru. Nastepnie usunaé pyt z wiercenia. Rozwarte rysy i pustki nalezy wypetni¢
suspensja Bohrlochsuspension.

Po stwardnieniu ponownie wywierci¢ otwory (w razie potrzeby).

b) Otwory - zaleznie od chtonnosci - wypetnia¢ wielokrotnie do nasycenia wttaczajac
preparat Kiesol. Na zakonczenie zamkna¢ suspensja Bohrlochsuspension.

Zuzycie:

Kiesol na kazde 10 cm grubosci sciany 1,5 kg/mb muru,

Bohrlochsuspension ok. 1,1 kg/l wypetnianej przestrzeni.

Uszczelnienie - naprawa muru

Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykajacej sie z gruntem zamkna¢ zaprawa
Sperrmortel. Przy bardzo nierébwnym podiozu do wyréwnania powierzchni zastosowacé
zaprawe wyrownawcza Grundputz.

Zuzycie:

Sperrmortel 2,0 kg/1 pustej przestrzeni.

Grundputz ok. 9,5 kg/m? na warstwe o gr. 10 mm.

5.2. 1zolacja pionowa scian fundamentowych.
Oczyszczone, naprawione sciany zewnetrzne nalezy wstepnie zmoczy¢ i wykonac pojedynczy
cykl krzemionkowania preparatem Kiesol i pracujac w systemie ,,swieze na swieze” nanies¢
warstwe szlamu Sulfatexschlamme. Na styku tawy fundamentowej ze sciana fundamentowa
wykona¢ fasete uszczelniajaca z zaprawy Dichtspachtel. Pozostawi¢ do wyschniecia.
Nastepnie rozciagna¢ w dwoch warstwach modyfikowana tworzywami sztucznymi powtoke
bitumiczn-opolimerowa Dickbeschichtung 2K. Zaproponowane masy polimerowo-
bitumiczne moga by¢ zastosowane do przyklejenia izolacji termicznej gdyz nie wchodza w
reakcje ze styropianem. Dolna krawedz maty powinna dochodzi¢ do drenazu na poziomie
tawy fundamentowej. Zostanie stworzony w ten sposéb zintegrowany system odprowadzania
wod gruntowych i opadowych z catej powierzchni scian fundamentowych.

Zuzycie:
Kiesol, 0,1 I/m?,
Sulfatexschlamme 2,0 kg/m?,
Dichtspachtel faseta: 3,0 kg/mb,
Dickbeschichtung 2K, Profi Baudicht 2K ok. 50 kg/ m? jako klej do piyt izolacji
termicznej 1,5 kg/m?,
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Izolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nic nizszej niz 5°C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach
robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,

- wykonaniu iniekcji

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki,
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu,
- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

- sprawdzenie doktadn. obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
poditogowe itp.

6. Kontrola jakosci robot.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”

Wymagana jakos¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbior robét

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materialéw z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatOw z wystawionymi atestami wytwarcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatéw ktorych wiasciwosci
techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatOw przeterminowanych.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg

PN-6 9/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiatly izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
Stosowa¢ przepisy wg ST ,,Wymagania ogblne”
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STA.02.02.00. Ocieplenie scian fundamentowych ptytami styrodurowymi.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
- ocieplenie obwodowe scian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- przygotowanie i odebranie wykopu,

- Utozenie ptyt termoizolacyjnych na masie bitumicznopolimerowej Dickbeschichtung 2K
(klej bitumiczny),

- naklejanie siatki z widkna szklanego,

- pokrywanie siatki zaprawa zbrojaca,

- zasypanie wykopu,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Styropian estrodyrowany, frezowany mocowany do podtoza klejem bitumicz.gr. 10 cm,
dyspersja bitumicznopolimerowa Dickbeschichtung 2K

zaprawa zbrojaca systemowa,

siatka z widkna szklanego - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

inne konieczne akcesoria w ilosci przewidzianej systemem.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podkiadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie
brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke.

3. Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochdd dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robét.

Ocieplenie obwodowe scian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi ze styropianu
esrtrodurowanego gr. 10 cm na kleju bitumicznym.

Izolacj¢ utozy¢ az do tawy fundamentowej.
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Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany, dosunaé do ptyt
juz przyklejonych i docisnaé¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co
sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys
piyty, trzeba ja usunaé. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Wykonywanie warstwy zbrojonej na
styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C.

Mase Kklejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt ciagla warstwa o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajac od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nia tkanine szklana za pomoca packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naklada sieja na ptyty
nie pokryte masa klejaca, ktGra nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i poziomie. W
czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki
otworéw drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropian
kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé na sciane sasiednia pasem o
szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywinaé tkanine na oscieza drzwiowe.
Grubosé¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wiecej niz 5 mm.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow s3 zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubosé¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika K,

- Sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do
podtoza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6. Kontrola jakosci robot.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”

Wymagana jakosé¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania og6Ine”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje
okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi
ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru robdt powinny stanowié nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.
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W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wykonawca powinien obejrze¢ cata
partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie
losowo pobranych probek.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci scian pokryte w réznym czasie nie
powinny wykazywa¢ zadnych rdznic, o mozna 0siagnac¢ nanoszac zaprawe na wydzielone
czescl scian bez dtuzszych przerw.

Obraébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej éciany co najmniej 40 mm.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogolne”.

STA.02.03.00. Izolacja termiczna dachu

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
Izolacje termiczne(akustyczna) dachu zwiazanych z realizacja zadania pn. Remont -
rewitalizacja budynku ,,F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Inzyniera. W zakres robot wchodzi:

- Utozenie termoizolacji pomiedzy krokwiami

- montaz stelazu i wieszakdw

- montaz drugiej warstwy termoizolacji

- montaz foli dachowej paro przepuszczalnej

Wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych ognioodpornych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- folia paroprzepuszczalna TEGOLA GIFBAR

- welna ISOVER POLTERM MAX gr.150mm

- stelaz C RIGISTIL

- wieszaki

- Folia paroizolacyjna

- RIGIMETR gr. 15mm typ DF
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Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie

brezentem lub folia.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke.

Struktura mat zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane widkna .

Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezer powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3. Sprzet.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robét.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i miec stala grubosé.

Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykoéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materialow s3 zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubosé¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wg
dokumentacji technicznej

- Sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie Ciagltosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza,
- sprawdzenie liniowosci poszycia

6. Kontrola jakosci robot.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”

Wymagana jakosé¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robdt,

- protokoty obioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwiazane i standardy.
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Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,,Wymagania ogdlne”.

PN-I1SO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-EN 12086 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie

wlasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.

PN-EN 12087 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie

nasigkliwosci woda przy dtugotrwatym zanurzeniu.

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlano — Montazowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

STA.02.04.00. l1zolacje termiczne podtozy i stropow.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
Izolacje termiczne - akustyczna posadzki parteru, Ipietra oraz poddasza, zwiazanych z realizacja
zadania pn. Remont — rewitalizacja budynku ,,F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Inzyniera. W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,
- Utozenie termoizolacii,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materiaty.

- Posadzka na gruncie— styropian estrodurowany 10cm

- Strop nad parterem — styropian Silver 8 cm

- Strop nad poddaszem — wetna mineralna 15cm
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie
brezentem lub folia.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki.
Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezer powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.
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3. Sprzet.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.

Samochod dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogolne” i instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robét.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbhudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stala grubosé. Plyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesuniccie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢. Ochrone warstwy
izolacji termicznej lub przeciwdzwickowej przed zawilgoceniem woda zarobows uzyskuije Sie
stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Przy uktadaniu folii na termoizolacji podtozy na gruncie folia polietylenowa jest paroizolacja.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczna z materiatow termoizolacyjnych
powinna by¢ réwna i czysta.

Odbidér przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow s3 zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubosé¢ warstwy ocieplajacej wg dokumentacji technicznej

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do
podtoza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6. Kontrola jakosci robot.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogoIne” oraz pkt. 5

Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie ST ,,Wymagania ogélne”.
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STA.03.00.00. Podtogi i posadzki.

STA.03.01.00. Podtoza na gruncie.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- wykonanie podktadéw betonowych

- wykonanie jastrychdw cementowych gr. 5 cm.

przy wykonaniu robo6t zwiazanych z realizacja zadania pn. Remont — rewitalizacja budynku
.F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji,

- ustalenie poziomow i spadkdw,

- ustalenie miejsc dylatacji i utozenie dylatacji obwodowych ze styropianu,

- Utozenie listew kierunkowych,

- Utozenie siatki zbrojeniowej,

- wylanie podtozy cementowych i zatarcie,

- pielegnowanie podtozy przez przykrycie folia,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbiora Rob6t - Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Beton B10

Siatki zbrojeniowe

Zaprawa cementowa M-12

Papa termozgrzewalna

Folia budowlana

Styropian

Materiaty do wykonania dylatacji.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajace normie PN-B/79-06711.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochdd dostawczy.
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Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogolne”
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej i

przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.

Grubosé¢ jastrychu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz
od stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwieckowej.

Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ niniejsza niz:

a) podktadu zwiazanego z podtozem - 25 mm

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej
scisliwosci - 40 mm

Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa.

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej jest nasiakliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwa ochronna przed wykonaniem podktadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwickowej przed zawilgoceniem woda
zarobowa uzyskuje sie stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej uktadanej na zaktad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku (scian, stupow, schoddw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza
albo posadzki od podktadu.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem styropianu gr. 1 cm.

W konstrukcjach podtdg powinny byé uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatow.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscu styku réznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnic podtogi na pola o powierzchni nie wickszej niz 36 m?
przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole micdzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwickszej
dtugosci boku - 3 m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w
swiezym podktadzie betonowym o gtebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw
szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2 - 2,5 krotnej ich
szerokosci.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folia polietylenowa.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek min.
1,5 %.
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6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub pochylona
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadana w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywa¢ przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne” i instrukcja producenta.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg;

PN-83/B-06256 Beton odporny na scieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatdéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”

STA.03.02.00. Podtoza pod posadzki.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac

- wykonanie jastrychow cementowych gr. 4 cm.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji,

- ustalenie poziomdw i spadkdw,

- wylanie podtozy keramzytobetonowych,

- Utozenie folii ochronne na warstwie termoizolacji,

- ustalenie miejsc dylatacji i utozenie dylatacji obwodowych ze styropianu,
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- utozenie listew kierunkowych,

- wylanie podtozy cementowych i zatarcie,

- pielegnowanie podtozy przez przykrycie folia,

- wylanie masy samopoziomujacej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbiora Robot - Wymagania ogolne”.

1.5. OgolIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Beton na kruszywie naturalnym

Jastrych cementowy wylewany na folii polietylenowe;.

Materiaty do wykonania dylatacji.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajace normie PN-B/79-
06711.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i
przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i
PN-88/B-3000.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogélne”

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Podktad keramzytobetonowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji przeciwwilgociowe;.

Jastrych cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej i

przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.

Grubosé¢ jastrychu cementowego powinna byc¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz od stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej.

Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ niniejsza niz:

a) podktadu zwiazanego z podtozem - 25 mm

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwickowej lub cieplnej z materiatu o
duzej scisliwosci - 40 mm

Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.
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Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej jest nasiakliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwa ochronng przed wykonaniem podktadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwickowej przed zawilgoceniem woda
zarobowa uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku (scian, stupow, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od
podtoza albo posadzki od podktadu.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem styropianu gr. 1 cm.

W konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscu styku réznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36
m? przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole micdzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy
najwiekszej dtugosci boku - 3 m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny byé¢ wykonane jako
naciecia w swiezym podktadzie betonowym o gtebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci
podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2 -
2,5 krotnej ich szerokosci.

Zaprawe cementows lub mieszanke betonows nalezy uktadaé niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folia polietylenowa.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek
min. 1,5 %.

6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadana w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywa¢ przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne” i instrukcja producenta.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
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Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg;

PN-83/B-06256 Beton odporny na scieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”

STA.03.03.00. Posadzki

STA.03.03.01. Posadzka z ptytek "gres"

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- wykonanie, oktadzin z ptytek gresowych na ptaszczyznach poziomych i cokolikow
gresowych pomieszczen suchych bez spadkéw podtogi.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Uktadanie ceramiki,

- Spoinowanie posadzek i cokolikow

W zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

fuga silikonowa

ptytki gresowe 29,7 x 29,7 x 0,8
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- nieszkliwione

- nasiakliwos¢ wodna 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie 45 MPa

- twardos¢ powierzchni w skali Mohsa 8

- na zewnatrz budynku - mrozoodporne

- odpornos¢ na scieranie 150

- na schodach - antyposlizgowe - reliefowe

profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe

Plytki gresowe i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie
z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (konicach scian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fuga silikonowa. Szczeline przed utozeniem
ww. fug brzegi ptytek zagruntowac podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowa¢ fuga mineralna.

Szerokos¢ fug - 5Smm.

Na krawedziach zewnetrznych stosowac¢ profil narozny Profil powinien by¢ dobrany do
grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢
elementy narozne systemowe.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. Kontrola jakosci robot

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogoIlnymi ST.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.

Pozostate elementy wg ,,Warunkow technicznych” tom | czes¢ IV. - Arkady 1989

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN/B - 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

STA.03.03.02. Posadzka z klepki parkietowej
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot wykonania parkietu w budynku ,,F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w ST obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatdw wykonawstwem i
wykornczeniem rob6ot wykonania parkietu w budynku ,,F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot :

- oczyszczenie posadzki z kurzu i innych zanieczyszczen,

- ulozenie parkietu debowego kl. I - na wtasne pidro, sortowanego bez sckow i duzych
roznic kolorystycznych, gr. 22 mm,

- utozenie listew przypodtogowych debowych wentylowanych,

- cyklinowanie parkietu,

- gruntowanie parkietu lakierem podktadowym np. Kapon,

- lakierowanie parkietu i listew 3 — krotnie, lakierem pdtmat do parkietdbw o wysokiej
odpornosci na scieranie i zarysowania.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnosé ich wykonania z
umowa.

2.0 MATERIALY

Og6Ine wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach publicznych, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materialéw i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Deszczutki posadzkowe winny posiada¢ nastepujace dane techniczne :
deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego) —PN-EN 13647:2004
- wymiar klepki 22x65/70x400 mm
- debowy KL
- wilgotnos¢ max 8%
- twardos¢ wg Brinella — 1,45 -1,75 Mpa
- nasiakliwosé¢ (po 24 h) —1,5%
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- $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm

2.2 Listwy podtogowe przyscienne debowe wentylowane wg rysunku nr 1.
2.3 Zalecany lakier podktadowy typu np. Kapon, Lakier nawierzchniowy péimat.

3.0 SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i
musi odpowiadac¢ przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac¢ sie bedzie na miejscu
przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w w ST ,,Wymagania Ogélne”. Dostawa
materiatow i wywOz materiatéw z rozbidrki odbywac¢ sie bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Przed przystqplenlem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:
wymiana stropow
- tynki i malowanie
- warstwy podtoza
- oczyszczenie powierzchni podtoza
- wietrzenie pomieszczen,
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzki z deszczutek
nie powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,
lakieru.
Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktorym beda stosowane, co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem
Miedzy posadzka deszczutkows a statymi pionowymi elementami budynku (scianami,
stupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjna o szerokosci co najmniej 10 mm .
Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju
drewna
deszczutek oraz sposobu uktadania.
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiega¢ dylatacja
konstrukcji
podtogi i posadzce deszczutkowej.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwiazana z podktadem.
Do uktadania posadzki metoda przyklejania deszczutki powinny by¢ taczone na wpust i
wlasne pidro lub deszczutki 1aczone na wpust i obce pioro. Wktadki obcego piora powinny
wystepowac¢ na co najmniej ¥ jego dtugosci.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ réwna i pozioma.
- cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowa barwe .
- dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dtugosci pomieszczenia.
- powierzchnia podtogi z deszczutek powinna byé¢ réwna i pozioma.
- dopuszczalna szerokosé¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz
0,4 mm. Dopuszczalne nierdwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej
taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie
nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty.
-dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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Listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do scian i posadzki na catej swej dtugosci.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyrownana przez oszlifowanie. Na powierzchni
posadzki nie powinny by¢ widoczne élady zarysowania materiatem sciernym.
Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podtogowa przyscienna
powinna by¢ polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug
instrukcji producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia.
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowsa tate,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
- prawidtowosci przygotowania poditozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
Podstawa dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji sa zataczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.
Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej
przedmiotem zamowienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m? — powierzchnia posadzki parkietowej

1 m - dtugosci listew

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowosé potozenia deszczutek parkietowych,
jednolitos¢ warstwy lakieru, prawidtowos¢ mocowania listew podtogowych.

9.0PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Normy

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny
z drewna. Oznaczanie charakterystyki

geometrycznej. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy klejowych
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

- Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
- dopuszczalna szerokosé spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm.
Dopuszczalne nierdwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wigkszej niz 2
na catej dtugosci taty.

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno

by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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Listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do scian i posadzki na catej swej
dtugosci. Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na
powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne slady zarysowania materiatem sciernym.

Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podtogowa przyscienna
powinna by¢ polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji
producenta.

STA.03.03.03. Posadzka z wyktadzin PCV i dywanowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- utozenie wyktadzin PVC

- utozenie wyktadzin dywanowych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- zagruntowanie podtozy,

- dociecie arkuszy wyktadziny zgodnie z projektem,

- klejenie wyktadziny do podtoza i spawanie ztaczy sznurem spawalniczym,

- wyklejenie cokotdw,

- usuniecie nadmiaru zgrzewéw,

- usuniecie resztek montazowych i zabrudzes.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Wyktadziny PCV Polyflor - PRESTIGE PUR

Wyktadzina dywanowa Vorwerk — Forma

Listwy wykonczeniowe itp.

Kleje zalecane przez producenta wyktadziny

Sznur PCV do spawania potaczen

Materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu zgodny z projektem organizacyjnym robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymagasn ogdlnych ST i instrukcji producenta . Srodki

transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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5.Wykonanie robot.

Warunki ogélne:

Temp. pomieszczen > 18°C.

wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sic w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢
rozluzniona), po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowaé¢ sie w
pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym pomieszczeniu uzywaé rolek z jednej serii
produkcyjnej.

Przygotowanie podtoza.

Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé¢ warstwy malarskie,
piszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw. Na przygotowanym podtozu wykona¢ wylewke
samopoziomujaca.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Zawartos¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%.
Podloze musi byé¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.

Przed kazda czynnoscia /gruntowaniem, kiadzeniem masy samopoziomujacej i klejeniem
doktadnie odkurzy¢ i zamies¢ podtoze.

Porowatos¢ sprawdzi¢ przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna zniknaé w
czasie 1 -10 min. w przeciwnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwickszajacego lub
zmniejszajacego porowatosé. Do szpachlowania podloza uzywaé wylacznie mas
wodoodpornych. Zaleca sie stazowanie przy pomocy szpachli wodoodpornej styk miedzy
posadzka a sciana, tak by otrzymac ptynne przejscie.

Wyla¢ mase samopoziomujaca.

Po doktadnym wyschnieciu masy samopoziomujacej mozna przystapic¢ do klejenia, klej
zalecany przez producenta.

Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie wtasciwa konsystencije.
Po przyklejeniu spawanie potaczen moze nastapi¢ po 24 h.

wykona¢ cokoty h=10 cm

Uktadanie wyktadzin podtogowych:

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w
naroznikach.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac¢ za pomoca specjalnego noza.

Frezowanie i spawanie narozy i ztaczy nalezy wykonac¢ po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej z koncOwka do zgrzewania sznurowego.

Do frezowania wszystkich ztacz nalezy stosowac frezarke reczna z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej.

Wszystkie zgrzewy musza ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca Sie
dwuetapowa obrobke zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca. Dopasowanie, cokoliki, narozniki -
szczegOty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.

6. Kontrola jakosci robot

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci utozenia masy samopoziomujacej oraz
wyktadziny PCV wg pkt 5. Zasady prowadzenia kontroli jakosci zgodnie z ST ,,Wymagania
0g0Ine” oraz instrukcjami producenta.

7. Odbior robdt.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogoine”.
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Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczego6lnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg:

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogoine”. Zalecenia producenta
wyktadzin.

STA.03.03.04. Posadzka z kamienia naturalnego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- wykonanie posadzek z kamienia naturalnego przy wykonaniu rob4t zwiazanych z realizacja
zadania pn. Remont — rewitalizacja budynku ,,F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbior robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inzyniera. W
zakres robot wchodzi:

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Uktadanie ceramiki,

- Spoinowanie posadzek i cokolikow

W zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materiaty.

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

fuga silikonowa

plyty granitowe w kolorach szarym, czarnym i czerwonym gr. 3cm
listwy cokolika gr. 1cm
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srodek impregnujacy

profile wykonczeniowe do oktadzin kamiennych

Piyty i cokoliki musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochod dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robét.

Podtoze pod ptytki powinno byé¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptyt przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Warstwa Kkleju pod ptyty nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga - sciana spoinowa¢ fuga silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww.
fug brzegi ptytek zagruntowa¢ podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowa¢ fuga mineralna wypolerowa¢

Szerokos¢ fug - 5Smm.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin kamiennych musi by¢ wykonywane w jednym
cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. Kontrola jakosci robot

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi ST. Odbior
podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Pozostate elementy wg ,,Warunkow technicznych” tom | czes¢ IV. - Arkady 1989

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robdt,

- protokoty obiora materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN/B - 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.
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STA.04.00.00. Roboty tynkarskie i oktadzinowe.
STA.04.01.00. Wykonanie tynkow wewnetrznych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich:
- tynki wewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- 0sadzenie listew naroznikowych dylatacyjnych,

- zabezpieczenie folia | tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie,

- usuniecie folii i tasmy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

e tynk cementowo - wapienny

o listwy tynkarskie i inne akcesoria oraz materialy pomocnicze
Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.
Tynki transportowac i przechowywaé¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w
zamknietych pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu scian betonowych tj. po uptywie 4 - 6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu
surowego.

Podtoze powinno byé¢ nosne, zwiazane, suche, niespekane oraz wolne od kurzu, ttuszczow i
wykwitow. Podktad Tynkarski stosowa¢ bez rozcienczania w temperaturach od 5°C do 25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
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Naktadac¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkow atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podklad moze stuzy¢
jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesiecy.

Tynk mineralny przygotowa¢ wedtug zalecer producenta.

Tynk nalezy naciagnaé na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciagna¢ paca do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
sie on do dalszego uzycia. Wydobycie struktury odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie swiez 0 natozonego materiatu. Tynk o strukturze
baranka nalezy zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas pracy od naciagniecia do zafakturowania jest ograniczony i wynosi od 5 do 30 min.
Aby unikna¢ powstania cieni na potaczeniach tynku naktadanego wczesniej i pozniej,
wszystkie czynnosci zwiazane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy
prowadzi¢ metoda ,,mokre na mokre”.

6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkdw.

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt. 6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST. ,,Wymagania ogdlne”.
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STA.04.02.00. Oktadziny ceramiczne.

STA.04.02.01. Uszczelnienie podtozy pod oktadziny ceramiczne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
- przygotowanie podtoza i wykonanie uszczelnier przeciwwodnych podtozy betonowych w
pomieszczeniach mokrych (z kratka sciekowa)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- przygotowanie podtoza i wykonanie uszczelnier przeciwwodnych posadzek w
pomieszczeniach mokrych (z kratka sciekowa),

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- naktadanie szpachli uszczelniajacej,

- izolacja przejs¢ rurowych,

- w zakres prac wchodza czynnosci | materiaty pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Materiaty systemowe:

zaprawa uszczelniajaca,

preparat gruntujacy,

powtoka uszczelniajaca,

mankiety uszczelniajace,

tasmy uszczelniajace,

narozniki uszczelniajace.

3. Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj
stosowanego sprzetu wynika z projektu organizacji robét oraz uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. Transport

Transport i przechowywanie wg ,,Wymagan ogolnych” i instrukcji producenta. Materiaty
transportowac przechowywa¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mrdz, w zamknietych
pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

- przygotowanie podtoza i wykonanie uszczelnier przeciwwodnych podtozy betonowych w
pomieszczeniach mokrych (z kratka sciekowsa)

Podtoze pod wykonanie uszczelnienia powinno by¢ uformowane ze spadkiem 1,5 % w
kierunku kratek sciekowych.

STWIOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku ,,F”” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze 72



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 3/1

Z powierzchni pod wykonanie uszczelnienia nalezy usunaé wszystkie luzne czesci,
zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego,
utrudniajacego przyczepnosé warstwy malarskiej. Usuniecie tych warstw nalezy dokonaé, np.
przez piaskowanie, frezowanie, srutowanie, mycie wysokocisnieniowe lub inny sposéb
mechaniczny w zaleznosci od stopnia zabrudzenia.

Podtoze powinno byé¢ nosne a wytrzymatosé nadrywanie powinno by¢ zgodne z PN/B —
10107 lub DIN 18156 nie mniejsze niz 0,5 MPa.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem gruntujacym malujac cata powierzchnie dwukrotnie
przy uzyciu pedzla lub watka malarskiego.

Uszczelnienie nalezy wykona¢ naktadajac elastyczna powtoke uszczelniajaca dwukrotnie
watkiem. Przejscia rurowe uszczelnié¢ stosujac mankiety uszczelniajace. Technologia
wykonania wg zalecen producenta uszczelniaczy. 1zolacje nalezy wykonaé¢ na powierzchni
sciany na wys. co najmniej 20 cm.

Uszczelnienie krawedzi wewnetrznych sciana/Zsciana wykonaé stosujac tasme uszczelniajaca.
- przygotowanie podtoza i wykonanie uszczelnien przeciwwodnych dla scian w
bezposrednim sasiedztwie natryskow.

Z powierzchni pod wykonanie uszczelnienia (tynk cementowo — wapienny kat. 11) nalezy
usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajacego przyczepnosé warstwy malarskiej. Usuniecie tych
warstw nalezy dokona¢, np. przez piaskowanie, frezowanie, srutowanie, mycie
wysokocisnieniowe lub inny sposéb mechaniczny w zaleznosci od stopnia zabrudzenia.
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé nadrywanie powinno by¢ zgodne z PN/B —
10107 lub DIN 18156 nie mniejsze niz 0,5 MPa.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem gruntujacym malujac cata powierzchnie dwukrotnie
przy uzyciu pedzla lub watka malarskiego.

Uszczelnienie nalezy wykona¢ naktadajac elastyczna powtoke uszczelniajaca dwukrotnie
watkiem. Przejscia rurowe uszczelnié¢ stosujac mankiety uszczelniajace. Technologia
wykonania wg. zalecen producenta uszczelniaczy.

Uszczelnienie krawedzi wewnetrznych sciana/Zsciana wykonaé stosujac tasme uszczelniajaca.
6. Kontrola jakosci

Inzynier dokona prawidtowosci wykonania robét w pkt. 5

Kontrola jakosci wg ST ,,Wymagania ogolne” i instrukcji producenta.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodne z wymaganiami ogélnymi ST.

PN/B - 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych . Arkady 1989
Karty techniczne wyrobdw oraz instrukcje stosowania.
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STA.04.02.02. Oktadziny ceramiczne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
oktadzinowych:

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen
mokrych oraz w pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbi6r robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen
mokrych oraz w pomieszczeniach bez spadkéw podtogi,

- sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- sprawdzenie montazu elementow uzbrojenia,

- naktadanie zaprawy klejowej,

- uktadanie ceramiki,

- fugowanie.

W zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze.

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach,

- sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- sprawdzenie montazu elementow uzbrojenia,

- naktadanie zaprawy klejowej,

- uktadanie ceramiki,

- fugowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbiora Robot - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen
mokrych oraz w pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

elastyczna zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

fuga silikonowa

podktad

plytki ceramiczne - terrakota

- nasiakliwos¢ wodna 5%

- wytrzymatos¢ na zginanie 40 MPa

- twardos¢ 6

- odpornos¢ na scieranie klasa 1V

profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych PVC i aluminiowe

Ptytki ceramiczne i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci
producenta.

wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach
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elastyczna zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

fuga silikonowa

podktad

plytki ceramiczne scienne

- nasiakliwos¢ wodna 18%

- wytrzymatos¢ na zginanie 20 MPa

- twardos¢ 4

profile wykoriczeniowe do oktadzin ceramicznych PCV i aluminiowe

Plytki ceramiczne i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci
producenta.

3. Sprzet.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagas ogolnych ST i instrukcji producenta. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

 wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen
mokrych oraz w pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1,5%.

Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajaca) powinno byé nosne a wytrzymatosé na
odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nic mniejsza niz 0,5 MPa.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym. Plytki
nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Oktadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowaé fuga silikonowa.

Szczeline przed utozeniem w/w fug brzegi ptytek zagruntowac podktadem do fug
silikonowych. Catos¢ powierzchni spoinowac fuga mineralna .

Szerokosé¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowaé profil narozny PVC. Profil powinien by¢
dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach
stosowac elementy narozne systemowe. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin
ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego
podwykonawce.

wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzi¢ jakosé¢ podtoza
zaréwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii scian.

Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji wg péz.
,»uszczelnienia podtozy pod oktadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i
poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatow sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych
odstepach) ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej
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Warstwa Kkleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakornczeniach oktadziny stosowa¢ profile narozne i
wykoriczeniowe PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach.
W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku sciana/sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa.
W pomieszczeniach natryskow spoinowaé po zagruntowaniu podktadem do fug
silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowa¢ fuga mineralna, szer. fugi 3 mm.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w
jednym cyklu

technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. Kontrola jakosci robot.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.

Pozostate elementy wg ,,Warunkow technicznych” tom I czes¢ IV. - Arkady 1989.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbiora robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-EN 177 Ptytki ceramiczne podtogowe

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne scienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.
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STA.05.00.00. Stolarka i slusarka otworowa.
STA.05.01.00. Stolarka okienna.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- zamontowanie okien z profili PCV

- 0sadzenie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.

przy wykonaniu robo6t zwigzanych z budowsy zadania pn. Remont — rewitalizacja budynku
.F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inspektora. W
zakres robot wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu $lusarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

- 0szklenie skrzydet, przeszklen i naswietli,

- osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego,

- wykonanie parapetdéw zewnetrznych z ksztattek ceramicznych szkliwionych

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- Okna PVC, w kolorze biatym, wykonane indywidualnie na zamdwienie z odtworzeniem formy
i detali na wzor okien istniejacych, pakiet szybowy P4, rozwieralno — uchylne, scisle wg
dokumentacji technicznej

- Parapety zewnetrzne z okapnikow klinkierowych szkliwionych w kolorze zielonym

- Parapety wewnetrzne - konglomerat marmurowy Botticino grubosci 3 cm

- Pianka montazowa

- Silikon

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta.
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Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

5. Wykonanie robét.

Przed osadzeniem slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktdérych ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢
slusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1l m
wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy.

RO6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a sciana wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci
pianki. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwiace:
Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujace W odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licows nalezy pozostawié
szczeline min. 5 mm, ktora po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczna masa
uszczelniajaca.

Osadzenie parapetow wewnetrznych:

Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m.

Nalezy wyrowna¢ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetdw krawedzie parapetu majace styk z rama okienna i murem nalezy
zaszpachlowac silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsuna¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i
$ciana uszczelni¢ silikonem.

6. Kontrola jakosci robot

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne” oraz instrukcji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami Al i A2 dla slusarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzaé:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,
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- prawidtowosé¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapéw robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg;

PN-158/B-10085 + zmiana A | i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”
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STA.05.02.00. Scianki i drzwi z aluminium

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- montaz slusarki aluminiowej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu $lusarki,
- ustawienie i zakotwienie elementu slusarki ALU,

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

- 0szklenie skrzydet, przeszklen i naswietli,

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Okna wykonane z profili aluminiowych , okucia obwiedniowe.

Scianki lekkie przeszklone o E160 z drzwiami EI 30.

Drzwi aluminiowe wg zestawienia, scisle wg projektu technicznego

Pianka montazowa

silikon

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosé i
zwartosc¢ tadunku.

5. Wykonanie robét.

Przed osadzeniem slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ slusarke na podktadkach lub listwach.
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Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé¢ wieksze niz2 mmnalm
wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy.
R6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane nalezy uszczelni¢ termicznie. Szczelina pomiedzy oknem a sciana wypetniana
jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki. Podczas montazu okien w budynku nalezy
stosowac nastepujace elementy kotwiace:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujace W odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licows nalezy
pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktora po zakornczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczna
masa, uszczelniajaca.

6. Kontrola jakosci robot

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne” oraz instrukcji producenta.
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdza¢:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem 0bowiazuja Wg;

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”
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STA.05.03.00. Okna dachowe, oddymiajace | wytazy dachowe

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- montaz okien dachowych i kolankowych

- montaz wytazéw dachowych

- montaz okien oddymiajacych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- montaz okien dachowych i kolankowych

- montaz wytazéw dachowych

- montaz okien oddymiajacych.

- montaz kotnierzy uszczelniajacych

- montaz instalacji oddymiana.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

-okna dachowe i kolankowe FAKRO wg dokumentacji technicznej
- wylazy dachowe FAKRO wg dokumentacji technicznej

- okna oddymiajace FAKRO wg dokumentacji technicznej.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST oraz wg instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozone okna powinny by¢ utozone w bloki zapewniajace stabilnosé i
zwartosc¢ tadunku..

W czasie transportu klapy dymowe powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych
elementow po podtozu.

5. Wykonanie robét.

Montaz nalezy wykona¢ na uprzednio wykonanym pokryciu dachu. Od strony
wytrzymatosciowej przebicie musi by¢ zaprojektowane i wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia projektowe i wykonawczo - montazowe. Okna i wytazy mocowac
do konstrukcji drewnianej zgodnie z instrukcja producenta. Szczeglty potaczen paroizolacii,
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termoizolacji i izolacji przeciwwodnej dachu wg katalogu producenta.Zastosowa¢ kompletne
okna systemu oddymiajacego FAKRO z sitownikami. Czes¢ instalacyjna wg projektu branzy
elektrycznej.

6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapdw robot.
Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad og6lnych ST oraz wg instrukcji producenta. Dla
dokonania oceny jakosci wykonania nalezy sprawdza¢;

- zgodnos¢ wymiarow,

- zgodnos¢ z zestawieniem stolarki wg projektu

- jakos¢ materiatdw, z ktorych zostaty wykonane,

- prawidtowosé¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

- wodoszczelnose,

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- instrukcje montazu

- protokoty odbioru poszczegblnych etapéw robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- ekspertyzy.

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad okien i wytazow pod wzgledem réwnosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy dachem i wbudowanym elementem,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych i sterowania

8. Przepisy zwigzane i standardy.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Arkady 1989

STWIOR do projektu remontu - rewitalizacji budynku ,,F”” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze 83



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 3/1

STA.05.04.00. Stolarka drzwiowa

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- osadzenie drzwi ptytowych laminowanych z oscieznica stalowa

- 0sadzenie drzwi stalowych

- 0sadzenie drzwi aluminiowych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- sprawdzenie 1 przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu $lusarki,
- ustawienie i zakotwienie oscieznicy,

- obmurowanie i wypetnienie zaprawa szczeliny miedzy osciezem i oscieznica,

- podbetonowanie listwy progowe;j,

- 0sadzenie skrzydet drzwiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty
- drzwi produkcji Porta okleinowane PORTADUR wg dokumentacji technicznej z

systemowsa 0scieznica regulowana

- drzwi produkcji Porta specjalne

- 0scieznice typowe do danego rodzaju drzwi.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogélne” oraz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

W czasie transportu slusarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtoki
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antykorozyjnej.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5. Wykonanie robét.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do
mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny
by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obciazers przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do
uzyskania przez zaprawe budowlana w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na
sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone
w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprze¢,
a po wypionowaniu stojakOw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione
oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowac¢ lub osadzi¢ w zaprawie cementowej.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie
byt wiekszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Odlegtos¢ miedzy czotem scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosié¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzers powinna by¢ wypetniona zaprawa murarska.

Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby moc zawczasu poprawié¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej.

Koncowy faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowe;j.

6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdéw,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementdow,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg.:

PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci.

PN-D-04247:1990 Ptyty pilsniowe i widrowe - Oznaczanie wilgotnosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”
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STA.06.00.00. Roboty malarskie.
STA.06.01.00. Malowanie tynkdw écian wewnetrznych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- malowanie tynkow scian wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- przygotowanie podtozy scian,

- gruntowanie podtozy scian,

- zabezpieczenie folia powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie scian i sufitow,

- usuniecie folii.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty

Srodki gruntujace

Farba emulsyjna wewnetrzna akrylowa potmat

Farba ftalowa

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie moga by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

3. Sprzet
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac¢ zbyt
wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
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Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowacé.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys,
Spekan 1 rozwarstwier, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4 % masy, a farbami olejno - zywicznymi i syntetycznymi nie
wieksza niz 3 % masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych monolitycznych.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie sa wymagane srodki ochrony skéry i drog
oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowa¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiacu.
Przygotowa¢ podioze przez zagruntowanie zgodnie z instrukcja zamieszczona na
opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie
farba .

Do pierwszego malowania farbe rozciericzy¢ przez dodatek ok. 5% wody. Druga warstwe
nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+5°C i nie wyzsza niz+ 30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1 - 2 dni.

6. Kontrola jakosci robot.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez sladdéw pedzla, smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosé.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow,

- nasiakliwosci,

- wsiakliwoscl,

- wyschniecia,

- przyczepnosci.

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne”.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robot,
- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”
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STA.07.00.00. Roboty dachowe.
STA.07.01.00. Konstrukcja dachu

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonanie remontu konstrukcji drewnianej

- wykonanie konstrukcji nowych lukarn

- impregnacja konstrukcji dachowej

- strop nad poddaszem z deskowaniem z ptyt OSB

przy wykonaniu robot zwiazanych z realizacja zadania pn. Remont — rewitalizacja budynku
.F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inspektora. W
zakres robot wchodzi:

- wykonanie i montaz konstrukcji dachowej drewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t - Wymagania og6ine”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- Elementy nowe z drewna iglastego klasy C-27 o wilgotnosci 15%.

- podbitka widoczna od spodu z desek iglastych na pidro i wpust

- Laczniki i elementy mocujace,wszystkie elementy stalowe ocynkowane, w ilosci niezbednej
do montazu

- materiaty chemiczne impregnacyjne i wykonczeniowe wg dokumentacji technicznej

- ptyty OSB wg dokumentacji technicznej

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymagan ogolnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem .

5. Wykonanie robét.

- impregnacja catosci pozostatego drewna konstrukcji dachu i stropu preparatem Hylotox plus.
Hylotox plus owadobdjczy preparat do zabezpieczania drewna przed atakiem larw owadow -
szkodnikéw technicznych oraz do zwalczania larw zerujacych w drewnie. Impregnacje
przeprowadzi¢ po uprzednim mechanicznym usunieciu zanieczyszczen i prochna poprzez
trzykrotne smarowanie - nanoszeniu preparatu pedzlem na powierzchnie drewna w stanie
powietrzno-suchym. Dodatkowo w widocznych miejscach zerowania larw (np. wysypujaca Sie
z otworow maczka drzewna) nalezy wykona¢ iniekcje, wprowadzajac preparat w gtab drewna
za pomoca strzykawki. W tym celu wykorzysta¢ wszelkie spekania w drewnie oraz otwory
wylotowe po owadach.
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- impregnacja wszystkich (nowych i starych) wewnetrznych elementéw drewnianych
konstrukcji dachowej i nowych tat preparatem Fobos M-4 lub Ogniochron, chroniacymi
drewno przed dziataniem ognia, grzyboéw domowych i plesniowych oraz owaddw, do stopnia
niezapalnosci (NRO) zgodnie z instrukcja stosowania.

- deskowanie nabite na krokwiach w czesci okapowej i podbitke wykona¢, a ozdobne czesci
krokwi ,,kroksztyny” naprawi¢ lub uzupetni¢ na wzor istniejacych.

- wzmocnienie i stabilizacja powierzchni skorodowanego drewna (istniejace kroksztyny)
zaimpregnowa¢ PU-Holzverfestigung (Remmers), poliuretanowym srodkiem do wzmacniania
drewna o bardzo dobrych wtasciwosciach penetracyjnych, otwartym na dyfuzje pary wodnej.

- rekonstrukcja - dla poprawy estetyki, szczeliny w zewnetrznych fragmentach krokwi, po
oczyszczeniu, wypetni¢ pasta z Aidol PU-Holzersatzmasse (Remmers) i specjalnych wiorow
drewnianych wymieszanych w stosunku 2:1. Wypetnienie szczelin i ubytkéw Aidol PU-
Holzersatzmasse zapewnia rekonstrukcje elementéw drewnianych, odtwarzanie wytrzymatosci
na sciskanie w skorodowanym elemencie drewnianym.

- obudowa lukarn - wykona¢ deskami sosnowymi 22mm na pioro i wpust.

- zabezpieczenie wszystkich zewnetrznych elementow drewnianych dachu preparatem Penetrin
produkcji ALTAX przed korozja mikrobiologiczna.

- malowani elementow drewnianych zewnetrznych dwukrotnie lakierobejca ALTAX w kolorze
»Kasztan”.

- odkryte elementy drewniane wewnetrzne zaimpregnowaé¢ jak pozostale do NRO.
Dodatkowo do ochrony drewna przed ogniem nalezy zastosowa¢ system lakierow tworzacych
warstwe izolacyjna op0Ozniajaca zapton; Brandschutz, Brandschutz-Schutzlack wg instrukcji
stosowania.

- Montaz izolacji termicznych pomiedzy elementami konstrukcji.

- Montaz izolacji wiatrochronnej.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowej.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%

Zasady wykonywania robot:

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z
drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykaja sie z elementami i czesciami budynkow lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatdw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatléw i elementéw za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej. Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub
jej okresowe wietrzenie. Wszystkie elementy z drewna i materiatdw drewnopochodnych
stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Jakosc¢
zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez 1TB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna
oraz materiatow drewnopochodnych przed korozja biologiczna ,owadami i oghiem nie powinny
powodowaé korozji tacznikow metalowych. Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych
elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek o wilgotnosci nie
wiekszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ +1mm. Dokladnosé¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie
sprawdzi¢ okresowe za pomoca tasmy stalowej. Diugosé¢ elementow wykonanych wedtug
wzornikow nie powinna rézni¢ sie od diugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm Jezeli
zachodzi koniecznosé¢ obrdébki koacow elementéw podczas montazu, ditugosci powinny by¢
wicksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koacow
elementow. Montaz konstrukcji drewnianych do <$cian wykona¢ za pomoca tacznikdw
metalowych mocowanych do scian zewnetrznych za pomoca srub rozporowych stalowych lub
bezposrednio przez przewiercony element konstrukcji drewnianej. Sruby rozporowe dobiera¢ na
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budowie w zaleznosci od miejsca i sposobu montazu konstrukcji oraz wystepujacych obcigzen |
obliczonej sity parcia i ssania wiatru.
Zasady wykonywania impregnacyi
Preparatem nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farba lub lakierem.
Powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczysci¢ z warstwy farby. Jezeli drewno uprzednio
byto impregnowane srodkiem hydrofobizujacym (np. pokostem), wowczas impregnacja
FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢
przed oddziatywaniem wody, opaddéw atmosferycznych powodujacych wymycie $rodka
impregnacyjnego. W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego
zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego srodka chroniacego réwniez przed dziataniem wody i
wilgoci. Do roztworu FOBOSU M-4 mozna doda¢ bejcy wodnej w celu uzyskania pozadanego
koloru. FOBOS M-4 jest srodkiem ekologicznym, catkowicie bezpiecznym i moze by¢ uzyty w
budynkach, a takze w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach
przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga bezposrednio stykaé sie z
elementami spozywczymi. Ma zastosowanie takze do impregnacji drewna stosowanego w
podziemnych wyrobiskach kopalni. Na drewno pokryte preparatem FOBOS M-4 mozna
naktada¢ srodki dekoracyjne, ktdére zostaty uprzednio przebadane na skutecznos¢ zabezpieczenia
ogniochronnego.
Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji
Nalezy stosowa¢ 20% roztwor preparatu FOBOS M-4, ktory przygotowuje Sie rozpuszczajac 1
Czes¢é wagows preparatu w 4 czesciach wagowych wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywac
do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) mieszajac az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwér FOBOSU M-4 nadaje sic do bezposredniego uzytku. Gestosé roztworu —
kontrolowana areometrem winna wynosi¢ 1,09+-0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. Drewno
przed impregnacja powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym. Impregnacje nalezy wykona¢
powierzchniowo lub wgtebnie. Po wykonaniu impregnacji materiat nalezy przesuszy¢ w
przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukitadany w sztaple na przektadkach, do stanu
powietrzno-suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje sie do wbudowania.
Metody impregnacji:
Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujaCcego przy uzyciu
pedzla, watka lub metoda natrysku. Catkowita ilos¢ 20% roztworu FOBOSU M-4 naniesionego
na 1 m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200 g suchego preparatu na 1 m2.
Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub
natryski nalezy wykonywa¢ po wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy. Kapiel "zimna"
polega na zanurzeniu drewna w 20% roztworze FOBOSU M-4. Orientacyjny czas nasycania
drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C jest nastepujacy:

e deskado2cml15

e baledo5cm 6,0

e krawedziaki do 10 cm 18,0

e drewno okragte od 10-12 cm 36,0
Kapiel "goraco-zimna™ polega na zanurzeniu drewna najpierw w goracym 20% roztworze
FOBOSU M-4 o temperaturze 60-65°C na okoto 2 godziny, a nastepnie szybkim przeniesieniu
drewna do roztworu o takim samym stezeniu i temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum
5 godzin. Metoda prdzniowo-cisnieniowa polega na wytworzeniu w specjalnej autoklawie
wypetnionym drewnem podcisnienia i wyssaniu powietrza znajdujacego Sie we wnetrzu komarek
drewna, a nastepnie wprowadzeniu impregnatu i zwiekszeniu cisnienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrole
procesu nasycania i ilosci wchtonietego roztworu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii
zabezpieczanego materiatu metoda wagowsa WazaC drewno przed i po impregnacii.
Normy zuzycia
Zuzycie preparatu wynosi:
- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnaciji powierzchniowej,
- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgtebne;j.
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Stosowanie powyzszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym
przez producenta.

Trwatos¢ i zabezpieczenia

Nieograniczona, rowna trwatosci drewna, przy zachowaniu zalecen producenta w zakresie
wykonywania impregnacji oraz warunkow uzytkowania zaimpregnowanego drewna.

Metody i zakres kontroli, przepisy zwiazane i obowiazujace : Wykonawca robot impregnaciji
ogniochronnej sktada oswiadczenia 0 wykonaniu robot zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do
dziennika budowy. Zgodnos¢ tego oswiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor
nadzoru. Dokument ten powinien by¢ udostepniony przy odbiorze koicowym inspektorowi p.
poz. Producent posiada Aprobate Techniczna dopuszczajaca FOBOS M-4 do stosowania w
budownictwie (AT- 15-3039/98) wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na
podstawie orzeczen:

» Certyfikatu Zgodnosci z Aprobata Techniczna nr 001/98 CNBOP w Jézefowie

» Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dopuszczajacego preparat do impregnacji
materiatdw budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi. Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94

o Zakltadu Badann Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Kilasyfikacja
ogniowa w zakresie stopnia palnosci materiatéw budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96
 Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca nr
ND- 787/97

» Zaktadu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie
badania agresywnosci korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS M-4, praca ND-
508/98.

 Dopuszczenia Wyzszego Urzedu Gorniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania
w podziemnych wyrobiskach

Inne wymagania:

Opakowanie, przechowywanie i transport

FOBOS M-4 jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki po 1i 5 kg lub
inne opakowania w ilosci uzgodnionej przez producenta i odbiorce. Preparat nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin
przydatnosci do uzycia co najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie transportu i
magazynowania FOBOS M-4 musi by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Warunki bezpieczernstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz srodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca sie zachowanie regut
bezpieczenistwa. Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzega¢
zasad zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 4.02.1956 r. w sprawie
bezpieczenstwa przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). W czasie impregnacji
preparatem nalezy pracowa¢ w ubraniu roboczym i rekawicach ochronnych oraz unikac
bezposredniego kontaktu ze skora. W przypadku dostania sie preparatu do oka nalezy
natychmiast przemyc¢ je kilkakrotnie woda. W razie przypadkowego spozycia niezwtocznie uda¢
sie do lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowia zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Z
uwagi na nawozowe wiasnosci sktadnikow preparatu FOBOS M-4 nieuzyty impregnant mo:ze
by¢ wykorzystany do zasilania upraw. Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania
0g0Ine”

6. Kontrola jakosci robot.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna oraz materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
rob6t ( odbiér miedzyoperacyjny ) oraz po zakonczeniu robot. Przekroje i rozmieszczenia
elementow powinno byé¢ zgodne z dokumentacja techniczna Podstawa do oceny technicznej
konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem
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- gotowej konstrukciji

Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. Badania elementow przed ich
zmontowaniem powinny obejmowac¢:

- Sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji
technicznej.

- Sprawdzenie wymiarow wzornikow ( szablondw ) i konturow oraz wymiaréw poszczegoinych
elementdw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inna miara stalows z
podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

- Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

- Jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad
drewna. Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekdéw nalezy bra¢ pod uwage
najbardziej wadliwy przekroj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota
tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekOw o srednicy mniejszej niz
S5mm.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapéw robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

Inne wymagania:
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STA.07.02.00. Dach pokrycie.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonanie pokrycia dachowego

przy wykonaniu robo6t zwiazanych z budows zadania pn. Remont — rewitalizacja budynku
.F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inspektora. W
zakres robot wchodzi:

- Montaz fat i kontrtat

- Montaz izolacji z folii paroprzepuszczalnej

- Wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki w koronke.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- laty i kontrtaty zaimpregnowane FOBOSEM M-4

- membrana o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej

- dachowka karpiowka ceramiczna, pétokragla w kolorze czerwonym KORAMIC
(WIEKOR)., gasiory i ksztattki dachowe ceramiczne wg dokumentacji technicznej

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymagan ogélnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjne;j.

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5. Wykonanie robét.

a) przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

b) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz
poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachdéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie
powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 mi 30 mm na
catej dtugosci rzedu,

c) zamocowanie dachowek: co piata dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywiazana
drutem do ocynkowanych gwozdzi whitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do
tat,
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d) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
e) obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
f) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci robot.
Inspektor dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji oraz utozenia pokrycia.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -Arkady 1989

STA.07.03.00. Roboty blacharskie oraz montaz rynien i rur spustowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- obrébki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

przy wykonaniu robo6t zwiazanych z budowsy zadania pn. Remont — rewitalizacja budynku
.F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Inspektora. W zakres robot wchodzi:

- Montaz obrobek: muréw, komindw, otwordw, lukarn, potaczen z innymi elementami
budowlanymi.

- Montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Opierzenia - blacha stalowa cynk — tytan gr. 0,6mm

Rynny i elementy rynien - blacha stalowa cynk — tytan gr. 0,6mm

Rury spustowe i elementy rur spustowych blacha stalowa cynk — tytan gr. 0,6mm

Kosze spustowe - blacha stalowa cynk — tytan gr. 0,6mm, na wzor istniejacych

Haki do rynien dachowych ocynkowane

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych
magazynach na paletach drewnianych.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymagan ogolnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powieki

antykorozyjnej.

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. Wykonanie robét.

Obrabki blacharskie:

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych -
winny by¢

odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie moga by¢ wklejane miedzy warstwami
papy przy pochyleniu potaci dachowej wickszym lub réwnym 10 %. Przy pochyleniu
mniejszym niz 10 % obrdbki uktada¢ na wierzchu dachu.

Przy potaczeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z
dachu elementami powinny by¢ zastosowane obrobki dwuczesciowe.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczy¢ obrobkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Na potaci dachowej przy rurach spustowych z czesci wyzszej dachu nalezy

zamontowac profile (koryta) z blachy miedzianej dla ostabienia sity dziatania wody
deszczowej i ochrony papy przed rozmyciem.

Wszystkie obrobki z blachy ocynk. pomalowa¢ farba olejna po spatynowaniu (ok. 1 rok).
Rynny dachowe:

Rynny - blacha stalowa cynk — tytan gr. 0,6mm taczone zgodnie z instrukcja producenta,
lutowane

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Odlegtosé miedzy uchwytami powinna wynosi¢ do 80 cm

Uchwyty nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty
powinny by¢ wpuszczane w podtoze na gtebokosé rowna grubosci ptaskownika metalowego.
Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opiera¢ ja na podstawach wykonanych z
blachy. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany
0 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.
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Rury spustowe:

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz
10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do sciany uchwytami do rur spustowych,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod
kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do sciany w sposob trwaty

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie
podwdjnego ztacza.

Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

6. Kontrola jakosci robot.
Inspektor dokona sprawdzenie prawidtowosci Tolerancja wymiarow 0,5 mm

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona
odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -Arkady 1989
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STA.08.00.00. Roboty kowalsko - slusarskie i blacharskie wewnetrzne.
STA.08.01.00. Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonanie i osadzenie balustrad stalowych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- Sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni,

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otworow kotwiacych,

- montaz i kotwienie balustrady,

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Stalowe ze stali nierdzewnej — wg rysunkow technicznych w dokumentacji projektowej

3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagas ogolnych ST i instrukcji producenta. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtoki antykorozyjne;j.

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po podtozu. Konstrukcje
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Konstrukcje balustrady nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
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Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawié¢ w wytwarni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy statecznosé¢
poszczegolnych elementdw i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnosé montazu zapewniajaca nie uszkadzanie
elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢é przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow.

Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy przeniesienie
obciazern wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w
trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do
odkrecenia dla 0s6b postronnych.

Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania
stupdw balustrady.

6. Kontrola jakosci robot.

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”

Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdza¢:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych balustrada zostata wykonana,

- prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,

- jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej.

7 .0dbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robdt,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989r.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.
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STA.09.00.00. Elewacja
STA 09.01.00 Elewacja z cegty klinkierowej

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac renowacyjnych
fasady ceglanej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- usuniecie srodkami chemicznymi istniejacego zagrzybienia i alg,

- usuniecie odspojonych fragmentow,

- uzupetnienie wszystkich ubytkdéw wg dokumentacji technicznej,

- silikonowanie stykow z parapetami,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogblne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- srodki czyszczace dla metody hydroscierania niskocisnieniowego

- preparat Remmers Impragnierung BFA przeznaczonym do usuwania glonow, grzybow,
porostow i mchéw z powierzchni mineralnych materiatow budowlanych

- zaprawa renowacyjna Restauriermortel

- zaprawe podktadowa Grundiermortel

- zaprawa do spoinowania Fugenmortel

- preparat do impregnacji hydrofobizujacej Funcosil FC Plus

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezer powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podkiadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie
brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.
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5. Wykonanie robét.
Technologia oczyszczenia fasady licowanej cegta. Przed zasadniczym czyszczeniem zaleca Sie
mechanicznie usuna¢ wszystkie miekkie czesci porostow, mchéw etc. Nastepnie przystapi¢ do
zasadniczego czyszczenia. Wyklucza sie metody czyszczenia takie jak: piaskowanie, czy
czyszczenie substancjami chemicznymi, jako zbyt agresywne. Czyszczenie wykona¢ stosujaC
technologie ekologicznego czyszczenia powierzchni metoda  hydroscierania
niskocisnieniowego, bez uzycia srodkéw chemicznych. Metoda hydroscierania oparta jest na
wodnym czyszczeniu powierzchni z zastosowaniem granulatéw atestowanych (maczek i kred)
catkowicie neutralnych dla scieranego podioza oraz nieszkodliwych dla srodowiska
naturalnego i urbanistycznego. Czyszczenie polega na rotacyjnym zawirowaniu wody i
granulatu pod niskim cisnieniem od 0,5 do 2,5 bar. Strumien jest zatopiony we mgle wodnej,
co pozwala zapobiec wytwarzaniu sie chmury kurzu podczas pracy i nie wptywa negatywnie na
otoczenie np. zapylenie. Zastosowanie niskiego cisnienia nie powoduje uciazliwego hatasu dla
otoczenia. Specjalna technologia w potaczeniu z granulatem maczki i kredy pozwala nam
uzyska¢ efekty, ktore sa najbezpieczniejsze dla czyszczonych podlozy. Granulaty sa tak
dobrane, by podczas czyszczenia rotacyjnego czyscity etapami:
e etap - maczka agresywna zbiera warstwe brudu;
e etap - maczka delikatniejsza poleruje;
e etap - maczka kredowa - wybiera brud pozostawiony w porach, dzieki temu powierzchnia
odzyskuje swoja zdrows naturalna kolorystyke.
Technologia czyszczenia niskocisnieniowego stanowi skuteczny sposob przygotowania
powierzchni do dalszych prac renowacyjnych i zabezpieczajacych jako system gwarantujacy
trwatos¢ budowili.

Nastepnie wykona¢ zabieg dezynfekcji zaatakowanych przez mikroflore partii muréw
preparatem Remmers BFA przeznaczonym do usuwania glonéw, grzybow, porostéw i mchow
z powierzchni  mineralnych materiatbw budowlanych jak réwniez do zabiegdw
profilaktycznych. Nanies¢ pedzlem preparat biobdjczy Remmers BFA doprowadzajac do
obumarcia grzybni. Preparat Imprégnierung BFA powinien dziata¢ na czyszczona
powierzchnie przez minimum 6 godzin. Nie zmywaé. Pozostawi¢ Imprégnierung BFA w
podiozu jako zapas srodka biobojczego. Zabieg dezynfekcji przeprowadzi¢ rowniez na
scianach piwnicznych, celem przeciwdziatania ich dalszemu rozwojowi i rozprzestrzenianiu.

Po weczesniejszym oczyszczeniu fasady ubytki cegty projektuje sie zastosowa¢
renowacyjnej zaprawy Restauriermortel. Restauriermortel to zaprawa sucha barwiona w masie
dla uzyskania pozadanego koloru pigmentami odpornymi na wapno, cement i swiatto, wiazaca
prawie bezskurczowo. Celem doktadnego dobrania koloru, nalezy przesta¢ probke cegly lub
dokona¢ mieszania na miejscu. Zuzycie ok. 1,8 kg/l wypetnianej przestrzeni. W sytuacji
przypadku bardzo duzych lub gtebokich ubytkdw, zastosowaé zaprawe podkiadowa
Grundiermortel. Zuzycie ok. 2,0 kg/1 wypetnianej przestrzeni. Do wykonania wymiany cegty
w innym kolorze niz podstawowa i uzupeinieri catych cegiet na placu budowy wykonywac
odlewy - ptytki oktadzinowe w technologii REMMERS z materiatu jw. Na dnie formy utozy¢
warstwe grubosci okoto 5 mm zaprawy barwionej i pozostata zawartos¢ formy wypetni¢
zaprawa cementowa. Pozostawi¢ do zwiazania.

Stwierdzone ubytki lub zwietrzate spoiny nalezy wyku¢, oczysci¢ na gtebokosé ok. 3 cm
I usuna¢ wszystkie luzne czastki zaprawy. Nastepnie zastosowaé zaprawe do spoinowania
Fugenmortel, przeznaczona do spoinowania nowych muréw i renowacji starych spoin na
elewacjach z cegty o szerokosci 10-30 mm. Dobrac¢ kolor spoiny.

W celu zabezpieczenia oczyszczonej i naprawionej fasady nalezy wykona¢ cykl
impregnacji hydrofobizujacej preparatem Funcosil FC Plus celem intensyfikacji koloru starej
cegly. Srodek o konsystencji kremu, nanoszony watkiem lub pedzlem na elewacje; powoduje
on istotne obnizenie wchianiania szkodliwych substancji, zabrudzen, nalotow organicznych,
odpornos¢ na s$wiatto, redukcje przewodnosci cieplnej, polepszenie mrozoodpornosci,
zmniejszenie wietrzenia.
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6. Kontrola jakosci robot.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania
0goIne” oraz wg instrukcji producenta.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapéw robdt,

- protokoty obiora materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,,Wymagania ogdlne”.

STA 09.02.00 Elewacja tynkowana

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac renowacyjnych
fasady ceglanej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami
Inzyniera. W zakres rob6t wehodzi:

- 0czyszczenie i przygotowanie podtoza,

- usuniecie srodkami chemicznymi istniejacego zagrzybienia i alg,

- usuniecie odspojonych fragmentow,

- uzupetnienie wszystkich ubytkdéw wg dokumentacji technicznej,

- silikonowanie stykow z parapetami,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogblne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
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2. Materiaty.

- srodki czyszczace dla metody hydroscierania niskocisnieniowego

- preparat Remmers Impragnierung BFA przeznaczonym do usuwania glonow, grzybow,
porostow i mchow z powierzchni mineralnych materiatow budowlanych

- masa szpachlowa FAST MS o grubosci warstwy od 1-10mm

- farba elewacyjna silikatowa FAST F-S

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezer powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podkiadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac¢ szczelnie
brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

5. Wykonanie robét.

Technologia oczyszczenia fasady licowanej cegta. Przed zasadniczym czyszczeniem zaleca Sie
mechanicznie usuna¢ wszystkie miekkie czesci porostdw, mchow etc. Nastepnie przystapi¢ do
zasadniczego czyszczenia. Wyklucza sie metody czyszczenia takie jak: piaskowanie, czy
czyszczenie substancjami chemicznymi, jako zbyt agresywne. Czyszczenie wykona¢ stosujaC
technologie ekologicznego czyszczenia powierzchni metoda  hydroscierania
niskocisnieniowego, bez uzycia srodkow chemicznych. Metoda hydroscierania oparta jest na
wodnym czyszczeniu powierzchni z zastosowaniem granulatow atestowanych (maczek i kred)
catkowicie neutralnych dla scieranego podtoza oraz nieszkodliwych dla srodowiska
naturalnego i urbanistycznego. Czyszczenie polega na rotacyjnym zawirowaniu wody i
granulatu pod niskim cisnieniem od 0,5 do 2,5 bar. Strumien jest zatopiony we mgle wodnej,
co pozwala zapobiec wytwarzaniu sie chmury kurzu podczas pracy i nie wptywa negatywnie na
otoczenie np. zapylenie. Zastosowanie niskiego cisnienia nie powoduje uciazliwego hatasu dla
otoczenia. Specjalna technologia w potaczeniu z granulatem maczki i kredy pozwala nam
uzyska¢ efekty, ktore sa najbezpieczniejsze dla czyszczonych podiozy. Granulaty sa tak
dobrane, by podczas czyszczenia rotacyjnego czyscity etapami:

e etap - maczka agresywna zbiera warstwe brudu;

e etap - maczka delikatniejsza poleruje;

e etap - maczka kredowa - wybiera brud pozostawiony w porach,

Nastepnie wykona¢ zabieg dezynfekcji zaatakowanych przez mikroflore partii murow
preparatem Remmers BFA przeznaczonym do usuwania glondw, grzybdw, porostow i
mchow z powierzchni mineralnych materiatow budowlanych jak réwniez do zabiegdw
profilaktycznych. Nanies¢ pedzlem preparat biobdjczy Remmers BFA doprowadzajac do
obumarcia grzybni. Preparat Impragnierung BFA powinien dziata¢ na czyszczona
powierzchnie przez minimum 6 godzin. Nie zmywaé. Pozostawi¢ Impragnierung BFA w
podiozu jako zapas srodka biobojczego. Zabieg dezynfekcji przeprowadzi¢ rowniez na
scianach piwnicznych, celem przeciwdziatania ich dalszemu rozwojowi i rozprzestrzenianiu.

- W miejscach projektowanych nowych powierzchni tynkowanych wykona¢ nowe tynki, w
miejscach ubytkow dokona¢ uzupetnien, na wszystkich powierzchniach starych tynkow
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wykona¢ cienkowarstwowsa przecierke stosujac mase szpachlowa FAST MS przeznaczona do
renowacji tradycyjnych tynkdbw cementowych i cementowo — wapiennych, na zewnatrz oraz
wewnatrz budynkéw o grubosci warstwy od 1-10mm. Zaprawa szpachlowa FAST MS jest
sucha mieszanka mineralna, oparta na wysokiej jakosci cemencie portlandzkim oraz
proszkowej dyspersji polimerowej, gwarantujacej doskonata przyczepnosé¢ i elastycznosé.
Zaprawa FAST MS jest zbrojona mikrowtdknami, co zapewnia jej doskonata aplikacje oraz
odpornos¢ na pekniecia. Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz jest wysoce
paroprzepuszczalna. Nie zawiera wapna co ogranicza powstawanie wykwitow. Podtoze
powinno by¢ réwne, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepnos¢ zaprawy. Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z
technologia producenta.

- Po doktadnym wyschnieciu szpachléwki, po minimum 3 dniach od natozenia, powierzchnie
pomalowa¢ farba elewacyjna silikatowa FAST F-S w kolorze ASF 1153. Prace nalezy
wykonywa¢ przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25 °C, unika¢ opadow
atmosferycznych, duzego nastonecznienia oraz silnego wiatru.

6. Kontrola jakosci robot.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania
0g0Ine” oraz wg instrukcji producenta.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegblnych etapow robdt,

- protokoty obiora materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci scian pokryte w réznym czasie nie
powinny wykazywa¢ zadnych rdznic, co mozna 0siagna¢ nanoszac zaprawe na wydzielone
czesci scian bez dtuzszych przerw.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja Wg:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie ST ,,Wymagania ogdlne”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU | WYKONANIA ROBOT
KONSTRUKCJA

STK 1.00. Wymagania ogolne

STK 2.00. Beton konstrukcyjny

STK 3.00. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
STK 4.00. Strop gestozebrowy.
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STK 1.00 Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne ujete sa we wstepie i sa obowiazujace dla wszystkich branz.

STK 1.01 Wstep

(1) Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z

betonowaniem wszystkich elementow konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji

zelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku i bezposredniej bliskosci.

(2) Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa.

STK 1.02 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

(1) Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robot ciesielskich powinno odpowiada¢

wymaganiom normy PN-82/D-94021 ,,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 ,, Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia”.

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,,Sklejka. Sklejka do

deskowarn. Wymagania i badania.”

(2) Elementy stalowe rusztowan sktadanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sa elementami zinwentaryzowanymi.

Odbidr tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie. Wymiary

zasadniczych elementow rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

e rur bez szwu wg PN-80/H-74219

* ksztattownikéw wg PN-84/H-93000

* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

(3) Beton konstrukcyjny dostarczony z wytworni.

Do konstrukeji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy

przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250

Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Srednica kruszywa nie moze by¢

wieksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajacych betonowanie moga by¢

stosowane w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie

dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na

budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

STK 1.03 Sprzet

(1) Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla

realizacji robét zgodnie z zatozona technologia.

Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i deskowan oferowanych przez

specjalistyczne przedsiebiorstwa.

(2) Betonowanie konstrukgcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej

zageszCzania.

Dobor srodkow transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca

betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

STK 1.04 Transport

(1) Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego

asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz

bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Transport poziomy elementow.

Spos6b zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na

srodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznosé i ochrone przed przesunieciem sie fadunku
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podczas transportu. Elementy wiotkie oraz Kklatki przestrzenne powinny byé odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

- Transport pionowy elementdw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygicte. Podnoszone elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

- Sktadowanie elementow rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniccia z ziemia,
zalania wodg i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w Stosy
pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami,
dla zabezpieczenia elementdéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz
zachowa¢ odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow. Przy sktadowaniu
elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzaé¢ okresowa
kontrole elementow, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

- Przy stosowaniu rusztowar i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemul.

(2) Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac¢ jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie srodkdw transportu bez
mieszalnika jest nie dopuszczalne.

STK 1.05 Wykonanie robot

(1) Zakres wykonywanych robét

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktora okresla¢ bedzie kolejnos¢
betonowania i czas wykonania roboOt oraz planowa¢ termin rozebrania deskowania i
rusztowania.

(2) Oczyszczenie rejonu robot

(3) Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz
wg wymagan BN-70/9080-01 ,,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogoine
projektowania i wykonania”.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozIliwos¢ zetkniecia stalowego
elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu
powinny by¢ wytaczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej
konstrukcji moga dotyka¢ przewodow elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie uniemozliwiajace zetkniccie przewodow z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowar, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci
co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla
robotnikdw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykonac wedtug zalecen dostawcy
systemu.

STK 1.06 Odbior robot
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna oraz z PN/B-06050.
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STK 1.07 Przepisy zwigzane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0gdlnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyktej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtdwne
parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i
badania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6Ilnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowarn. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z them szesciokatnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z them kulistym.

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

STK 2.00. Beton konstrukcyjny

STK2.01 Wstep

(1) Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét zwiazanych z
betonowaniem wszystkich elementéw konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji
zelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku i bezposredniej bliskosci.

(2) OgoIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa.

STK2.02 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej Spec. Tech.sa:
(1) Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robot ciesielskich powinno odpowiada¢
wymaganiom normy PN-82/D-94021 ,,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 ,, Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”.

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,,Sklejka. Sklejka do
deskowarn. Wymagania i badania.”

(2) Elementy stalowe rusztowarn sktadanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sa elementami zinwentaryzowanymi.
Odbidr tych elementow powinien byé wykonany przez wytwornie przy dostawie. Wymiary
zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

e rur bez szwu wg PN-80/H-74219
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* ksztattownikéw wg PN-84/H-93000

* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

(3) Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwarni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Srednica kruszywa nie moze by¢
wieksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajacych betonowanie moga by¢
stosowane w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie
dopuszcza sie stosowania do elementow konstrukcyjnych betonow wykonywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

STK2.03 Sprzet

(1) Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji robét zgodnie z zatozona technologia.

Zaleca sic stosowanie nowoczesnych systemdw rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa.

(2) Betonowanie konstrukciji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej
zageSzCzania.

Dobor srodkow transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca
betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.
STK2.04 Transport

(1) Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Transport poziomy elementow.

Spos6b zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na
srodki transportu powinien zapewniaé ich statecznosc¢ i ochrone przed przesunieciem sie
tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byé
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

- Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezers nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie
podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

- Sktadowanie elementdw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z
ziemia, zalania woda i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu
elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane
micdzy elementami, dla zabezpieczenia elementow przed odksztatceniami wskutek przegiecia
lub docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow. Przy
sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu nalezy
przeprowadza¢ okresowa kontrole elementow, zwracajac szczeg6lnie uwage na
zabezpieczenie przed korozja.

- Przy stosowaniu rusztowar i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemul.

(2) Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac¢ jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze byc¢ dtuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
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- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie srodkdw transportu bez
mieszalnika jest nie dopuszczalne.

STK 2.05 Wykonanie robot

(1) Zakres wykonywanych robot

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktora okresla¢ bedzie kolejnos¢
betonowania i czas wyk. robot oraz planowa¢ termin rozebrania deskowania i rusztowania.
(2) Oczyszczenie rejonu robot

(3) Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz
wg wymagan BN-70/9080-01 ,,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogoine
projektowania i wykonania”. Przyktadowe wymiary elementéw deskowan stropdéw
zelbetowych pokazano w zataczonej ponizej tabeli STK3.1. Wykonanie deskowan- powinno
uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sa
w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwiazane z nim rusztowanie powinny w czasie
ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosé i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan, projekt
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu
0 odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obciazania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnosé¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byé¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i
podlegaja one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkow
winny mie¢ grubos¢ zapewniajac im nieodksztatcalnos¢. Y.by srub i nitdbw powinny by¢é
zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnié sztywne potaczenie
szalunkow i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢
chronione przed rdza ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkw powinno
by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy deskowan lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem. Sruby, prety, sciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali
w ten sposéb, by ich czesé pozostajaca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni
co najmniej 0 25 mm. Otwory po sciagach nalezy wypetnia¢ zaprawa cementows 1 : 2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub
metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie
betonu winny by¢ sciete pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te musza by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i
rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obciazeniu catkowitym (o ile
przewiduje to projekt). Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug Dokumentaciji
Projektowej i przed wypetnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty
mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcer lub odchylern w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem
ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda. W przypadku kiedy w czasie prac
montazowych zachodzi mozliwosé¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z przewodem
linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byé wytaczone. W
przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej
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konstrukcji moga dotyka¢ przewodow elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie uniemozliwiajace zetkniecie przewodow z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
sie po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z
obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15 m.
Szerokosé¢ swobodnego przejscia dla robotnikdw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.
Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy
systemu.

(4) Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidtowosé rozmieszczenia i niezawodnosé¢ zamocowania elementdw kotwiacych
zbrojenie i

deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elem.

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone 3.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drew. jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

7. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogélnych zasad:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez
Krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5,0
m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupow od
gory moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1i
2 nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace ha pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy
stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do
redukcji predkosci padajacej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogélnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan. czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

* szybkosc¢ i wysokosé¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowsa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i Sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki.
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 w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,

* w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozona mieszanke betonowa
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunag.
» w migejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zZageSzczanie reCzne za pomoca sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktorym powinny by¢ podane:

* data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli,

* wytrzymatosé¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

* daty. sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badas,

* temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

(a) Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszcz.
3. Reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratorow pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtosé sasiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢
warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci
butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony
na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzanych, predkosé posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gesto plastycznej: wibratory wgtebne o duzej ,,mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ dla
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej
1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 — 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz
do wibrowania podtozy, stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw
powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé
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okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi
powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukciji,
ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbidrki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisn. przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych wode,
- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na
glebokosé 5 - 10 cm w warstwe poprzednio utozona oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

(b) Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych
czesci powinien by¢ podany w projekcie wykonywania robot.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sSposob Ciagly przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomoca wibratoréw
wgtebnych pojedynczych lub zespotu wibrator6w na wspolnej ramie. Zageszczanie
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomoca wibratorow
powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami,
gdrna powierzchnia poszczegolnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem
ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno by¢
przeprowadzone dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych
czesci sasiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robot.

6. Betonowanie blokow fundamentowych pod urzadzenia wywotujace obciazenia
dynamiczne powinno by¢ wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi
podanymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej
grubosci, dostosowanej do charakterystyki wibratorow przewidzianych do zageszczania
mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedna
strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego
rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robot, a sam
przebieg uktadania mieszanki zostat szczegdtowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od
temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych, wtasciwosci cementu i innych
przewidywanych czynnikow.
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(c) Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w scianach

1. Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych,
odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami.

2. Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m* oraz sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak
rowniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na
stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy
jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw
wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno byé¢ dokonywane bez przerw. W przypadku
koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania
konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami wg).

5. Dolna czesé stupa lub sciany powinna by¢ wypetniona na wysokosé 15 cm mieszanka
betonowa przeznaczona do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu
wiekszym niz 10 mm i 0 wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w
projekcie.

(d) Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowa¢ nie
wczesniej niz po uptywie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania scian.

2. Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych, dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagow
przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

(e) Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie.

2. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- W stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciagdw,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszcza sie przerwe robocza w
srodkowej czesci przesta plyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i
scianach - do ich powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z
powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cem. i
przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.

6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.

7. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien by¢ ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych
czynnikow wptywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej
niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.
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8. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.

9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna
wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej
szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnia betonu.

(f) Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego
pielegnacja

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys
skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami
pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkdw
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow
klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementéw
hutniczych i innych,

c) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac¢,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betondw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia
temperature, dostosowana do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane
srodkami blonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone
na powierzchnie swiezego betonu powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastapi¢ nie pozniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu.

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepnosé do betonu
swiezego i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu.

- $rodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ giebiej w swiezy beton niz
na 1Imm i nie powinien wywotywa¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiez0 utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody,
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co
najmniej 4 dni od-chwili wykonania betonu.

(5) Rozbidrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiorka deskowar i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna
przyja¢ dla betondw mostowych nastepujace czasy rozformowania:

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowarn ptyt, belek lub tukow,

- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupdw lub scian.
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Usuniecie krazyn, rusztowan i podpor podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete
nie wczesniej niz po uptywie:
- 7 dni lub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3,0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6,0 m oraz scianek,
- 28 dni dla elementow o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram.
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowiazujacym kryterium jest
wytrzymatosé¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci
betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czasow dojrzewania
mnozniki:
a) 1,5 - dla temperatury sredniej t, = + 10°C,
b) 2,0 - dla temperatury sredniej t, = + 5°C,
¢) 3,0 - dla temperatury sredniej t, = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chtoddw wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 MPa).
Temperature srednia dobowa oblicza¢ ze wzoru:
t = t, + t; +2ty,
N§ 4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem technicznym, unikajac
jednoczesnego usuniecia wickszej liczby podpdr. Przy rozpictosci przeset wickszych od 15 m
i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejnosé usuwania podpor okresli¢ nalezy na
podstawie projektu rusztowania lub technologii robot. Terminy rozdeskowania konstrukcji
nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.
STK 2.06 Kontrola jakosci robét
(1) Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu

konstrukcji z betonu

Dopuszczalna odchytka od

Rodzzj odchytki wymiaréw projektowych w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow deskowania

i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowaa

a) na 1 m diugosci do +25
b) na cale przesto nie wiecej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na 1 m szerokosci nie wiecej niz +5
b) na calej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +20

- w écianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne +10
- w écianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych z belkami +10

- w belkach i lukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie +5
wigcej niz:

a) w fundamentach +15
b) w scianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i

przesuwnego nie wiecej niz +10
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W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5*
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania
Sie z betonem (przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m plaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) na cala ptaszczyzne +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych:

- w diugosci i szerokosci plyt (tarcz) do 1 m +2
-1do3m +4
-3do5m +6
- ponad 5m +10
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +2
- grubosci dwoch sasiednich desek struganych +0,5
- W rozmieszczeniu otwor6w na elementy taczace piyty +2

* Odchylki ujemne niedopuszczalne.

(2) Kontrola betonu

Dostawca betonu obowiazany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru
oswiadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i
spetnieniu innych parametrow, ktorych badanie wynika z normy.

W trakcie budowy kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu
wg. normy PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty™:

(a) Konstrukcja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto
zaleca sie sprawdzenie konstrukcji metoda opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze
mieszanki betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia
dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka
temperatura otoczenia.

ROznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny
przekroczyé:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

(b) Wytrzymatosé¢ betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m?®,

- 1 prébka na zmiane robocza,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partic betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na
probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm speini wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny
by¢ brane serie probek w ilosci zgodnej z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢
pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Probki
powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu
pobrania podpisanego przez obie strony.
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Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢
wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujacymi
ich autentycznosé.

Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika
Budowy przez jedna dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250.

(c) Nasiakliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na

5 000 m*® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageSzCzania.

(d) Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu ale nie rzadziej niz raz na 5 000 m* betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sic na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku
lub srednicy probki 100 mm. Prébki przechowywac¢ nalezy warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie
przeprowadza sie ha 6 prébkach po 28 dniach.

STK2.07 Odbidr robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna oraz z PN/B-06050.

(1) Odbidr deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przediozony dziennik wykonywania deskowasn, jezeli
taki byt prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego
rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowarn systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatow lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakosci
materiatéw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementow
wystawionych przez producentow.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy
sprawdzac: .

- przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie
betonowania), - szczelnos¢ deskowania,

- wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

5. Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionunalm -2 mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany od pionu na Im wys. - 1,5 mm,

c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

d) odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przeciecia
deskowan tych belek - 2,5 mm,
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f) odchytki od rozpietosci projektowanych:

- belki lub ptyty bez zebrowej = 15 mm,

- ptyty w przykryciach zebrowych £ 10 mm. Odchyiki osi scian i stupdw od projektowanego
ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na
wyzszych kondygnacjach.

(2) Odbidr konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone
w czasie budowy, a przy zmianach zwiazanych z bezpieczeastwem obiektu rowniez rysunki
wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robot (jezeli takie byty prowadzane) i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych betonu.

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementow konstrukcji lub robét zanikajacych,

- protokoty z odbioru fundamentow i ich podtoza.

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem
budowy,

majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

1. Niezaleznie od powyzszych dokumentow, przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos¢ z projektem otworow i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé
ustawienia czesci

zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia
budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane
przez

przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub za pomoca nieniszczacych metod badas,

- prawidtowosé wykonania robot zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia,

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonow nalezy wymagag, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wicksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiarow i
potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli
Tabela: Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

: Dopuszczalna

Odchylenia odchytka mm
Odchylenia w poziomie spodu konstrukcji fundamentowych +50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +20
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla
stupdw i innych elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych +50
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia:
a) na 1 m wysokosci 5
b) na cata wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
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¢) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujacych stropy monolityczne 15

d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub " d%/viﬁ,olzwczsﬂ!?\iﬁi@cej

przestawnym niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cata plaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata o
dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpictosci elementdéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementdw +5

STK2.08 Przepisy zwigzane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyktej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtdbwne
parametry.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i
badania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6Ilnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowarn. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z them szesciokatnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

PN-86/B-01300 Cementy, terminy i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement - portlandzki

BN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
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STK 3.00. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

STK 3.01 Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu stala konstrukcyjna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stala konstrukcyjna wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku i
urzadzen technologicznych i obejmuja;

a) transport, sktadowanie oraz przygotowanie; wygiecie, przyciecie i taczenie pretow,

b) montaz zbrojenia elementdw zelbetowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
STK3.02 Materiaty - stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS-
b, klasy A-l gatunkow St3SX-b i St3SY-b, klasy A-1l gatunkéw 18G2-b i 20G2VY-b, klasy
A-111 gatunku 34GS, klasy A-11IN gatunku 20G2VY-b. Dopuszcza sie do zbrojenia
konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami passtwowymi, na podstawie
aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniona do wydawania aprobat
technicznych.

2. Do zgrzewanych punktowo ptaskich i przestrzennych szkieletdw przeznaczonych do
zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 A-1.

3. Wtasciwosci mechaniczne stali klasy A-0, A-1, A-11; A-111 1 A-11IN sa okreslone normami
podanymi w punkcie 4.10.

(2) Prety zbrojeniowe

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretow prostych w
wiazkach powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wiazki pretéw powinny
by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytwarcy, srednice minimalna znak stali,
numer wytopu, znak obrébki cieplnej.

2. Prety ze stali klasy A-0 powinny byc¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

3. Prety ze stali klasy A-1 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone
czerwong farba olejna przez malowanie z jednej strony koacow pretow.

4. Prety ze stali klasy A-111 powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowa¢
sie uksztattowane dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace
rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowa¢ sie zeberka
poprzeczne nachylone jednoskosnie (srubowo) do osi podtuznej preta pod katem 60° i
rownomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dtugosci preta. Prety ze stali 20G2Y-b dla
odrdznienia ich od pretow ze stali 18G2-b powinny byé cechowane trwale czerwona farba
przez malowanie koncOw pretdw z jednej strony kazdej wiazki lub przez namalowanie na
kazdym kregu jednego pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.

5. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-1111 A-11IN powinny by¢ okragte, a na ich
powierzchni powinny znajdowac¢ sie dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do
siebie i biegnace réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny
znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej
preta z jednej strony pod katem « = 60°, a z drugiej strony pod katem 360°- « = 300°. Prety
ze stali 20G2VY-b klasy A-11IN dla odroznienia ich od pretow ze stali 34GS maja
nawalcowanie dodatkowe ~zeberka podtuzne o dtugosci odpowiadajacej trzem odstepom
miedzy zeberkami poprzecznymi, po obu stronach preta.

(3) Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe
standardowe lub typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub
profilowanego na zimno, krzy:zujacych sie pod katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub
krotnosci tych wymiardw i potaczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego
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(garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych, 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego
powinny by¢ produkowane na sktad.

Siatki typowe nalezy wykonywa¢ wedtug indywidualnych zamdwien. Dtugos¢ tych siatek nie
moze by¢ wieksza niz 12 m. a szerokosé nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza Sie rozstawienie
pretow poprzecznych w siatkach typowych w odlegtosciach ustalonych przez
ZamawiajaCego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach,
wyposazonych w automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne
szkielety zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z
betonu powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretow prostych krzyzujacych sie pod katem
90°, potaczonych za pomocy elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w
miejscach stykow.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac¢ z ptaskich szkieletow zbrojeniowych i
pojedynczych pretow stalowych potaczonych za pomocy elektrycznego zgrzewania
punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego tukowego.

(4) Kontrola jakosci

1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty
technicznej wydanej przez jednostke upowazniona do wydawania aprobat technicznych.

2. W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone
w postaci kregdw lub wiazek pretow prostych. Srednica kregéw powinna wynosic¢ 550 -1 000
mm, aich masa do 1 000 kg. Masa wiazek pretow nie powinna przekracza¢ 5 000 kg.

3. Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach 10 - 12 m, jezeli w
zamOwieniu nie okreslono innej diugosci wymagane;j.

STK3.03 Sprzet

Prace zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowiaCymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio prze
szkolone.

STK3.04 Transport

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przystosowanymi do tego typu
materiatow.

STK3.05 Wykonanie robot

(1) Przygotowanie pretow zbrojeniowych

(a) Oczyszczanie pretow zbrojeniowych

* Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno byé¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej koroz;ji.

* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

(b) Prostowanie i ciecie pretdw zbrojeniowych

» W przypadku prostowania stali metoda wyciagania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretOw oraz trase z obu stron toru wyciagowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chroniacym pracownikow.

(c) Giecie pretow zbrojeniowych

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- giecie pretow o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytacznie za pomoca urzadzen
mechanicznych, giecie pretow o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
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ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczeg6towych
wytycznych dla tego rodzaju giecia, stanowiacych zatacznik do dokumentacji technicznej
robot zbrojarskich,

- zaktadanie pretOw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretdéw zbrojeniowych
na mechanicznej gictarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

(d) Stanowiska pracy dla zbrojarzy

» Stoty warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione w
pomieszczeniach zamknietych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od
strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami.

» Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ wytrzymate na uderzenia, o
mocnej konstrukcji i przytwierdzone na state do poditoza.

» Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujace sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢
umieszczona nad stotem siatka 0 wysokosci 1 m, o oczkach nie wiekszych niz 30 mm.

(e) Sktadowanie odgietych pretow zbrojeniowych

* Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych
miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po
odgietych pretach zbrojeniowych jest zabronione.

» W przypadku pretéw dostarczonych luzem na budowe nalezy odgiete prety dostarczy¢ w
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.

* Elementy zbrojenia przewozone za pomoca dzwigow lub zurawi powinny by¢ zawieszone
W sposéb stabilny oraz zabezpieczone przed wysunieciem Sie.

* Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac¢ i uktada¢ ostroznie. Rzucanie
elementdw zbrojenia jest zabronione

» Sktadowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wytacznie do pracy
zbrojarzy, jest zabronione.

(2) Konstruowanie zbrojenia

(a) Zasady ogdlne

1) Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju

Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie
mieszanki betonowej bez segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkow
przyczepnosci zbrojenia do betonu.

2) Otulenie pretow zbrojenia

Grubosé otulenia jest to odlegtos¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia (wtaczajac w to
prety rozdzielcze i strzemiona) do najblizszej powierzchni betonu. Przyjeta grubosé otulenia
powinna zapewnia¢ bezpieczne przekazanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozja,
ochrone przeciwpozarows oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.

W projekcie konstrukcji podaje sie nominalna grubos¢ otulenia C,,,, na Ktora sktada sie
grubos¢ minimalna C,;, i odchytka wymiarowa Ac wg zaleznosci:

Cnom = Cmin + Ac

przy czym C,,, jako przyjmuje sie wieksza z wartosci wyznaczonych z warunku przekazania
sit przyczepnosci lub ochrony przed korozja.

Minimalna grubos¢ otulenia C,,,, z warunku przekazania sit przyczepnosci oraz nalezytego
utozenia i zageszczenia betonu w odniesieniu dla pretow ze stali zwyklej powinna by¢ nie
mniejsza niz:

Chin=9 jezeli dy < 32 mm

Chin=D+5 jezeli d, > 32 mm

W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia catego zbrojenia, wtaczajac prety
rozdzielcze i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy.
Wartosci te stosuje sie do elementow wykonanych z betonu zwyktego bez specjalnych
zabezpieczen, zbrojonych stala weglowa lub niskostopowa, przy zatozeniu, ze przewidywany
okres uzytkowania wynosi 50 lat. Wartosci te dla dtuzszego okresu uzytkowania powinny by¢
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zwickszone (0 10 mm dla 100 lat), natomiast dla krétszego okresu uzytkowania moga by¢
Zmniejszone.

Zachowaniu minimalnej grubosci otulenia musi towarzyszy¢ odpowiednia jakosé betonu
okreslona przez minimalnga klase wytrzymatosci, maksymalny stosunek w/c oraz minimalna
zawartos¢ cementu w kg/m?.

Minimalne grubosci otulenia pretow i zalecenia dotyczace jakosci betonu ze wzgledu na
korozje podano w tabeli 21

Tablica 21 - Minimalne gr. otulenia pretow i zalecenia dotyczace jakosci betonu ze wzgledu
na korozje

Przyczyna korozji

Klasa ekspozycji wg tablicy 6 | prak karbonatyzacja chlorki chlorki z wody morskiej

X0 | XCI | XC2 | XC | XC4|XD1| XD2 | XD3 | XS1 | XS2 XS83

2

minimalna stal zwykta | 10 | 15 20 25 40 40
grubos¢ otulenia stal

Cmin (MM) S 15 | 20 30 35 50 50
Minimalna klasa betonu B15| B20 | B20 |{B25| 830 | B37 | B37 | B45 | B37 | B45 B45
maksymalny stosunek w/c - |065]0,60|060|{050|055| 055 | 045 | 0,50 | 0,45 0,45

minimalna zawartos¢ cementu

260 | 280 |280| 300 | 300 | 300 | 320 | 300 | 320 340
kg/m3

Minimalne grubosci otulenia podane w tablicy (z wyjatkiem wartosci w klasie ekspozycji)
moga by¢ zmniejszone 0 5 mm w elementach z betonu, ktérego wytrzymatosé jest o dwie
klasy wyzsza od zalecane;.
Minimalne grubosci otulenia ze wzgledu na korozje moga by¢ ponadto zmniejszone w
przypadku:
- uzycia stali nierdzewnej lub zastosowania innych specjalnych srodkéw ochrony,
- uzycia betonu szczelnego o specjalnym sktadzie,
- wykonania na powierzchni betonu dodatkowych powtok ochronnych lub obetonowania.
Minimalne grubosci otulenia powinny by¢ zwiekszone co najmniej 0 5 mm w elementach o
nierownej lub porowatej powierzchni (np. przy odstonictym kruszywie). Jezeli beton
uktadany jest wprost na podtozu gruntowym to grubosé otulenia powinna byé¢ nie mniejsza
niz 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym - nie mniejsza niz 40 mm.
W srodowiskach agresywnie oddziatywujacych na beton (klasy XF oraz XA) nalezy zwrocié¢
szczegblng uwage na strukture betonu, a w srodowisku agresji chemicznej (XA) - na
koniecznos¢ powierzchniowej ochrony betonu. Minimalne grubosci otulenia w tych
przypadkach mozna okresla¢ wg tablicy, w zaleznosci od wystepowania czynnikow
powodujacych korozje stali w wyniku procesow dyfuzyjnych (karbonatyzacja lub chlorki).
Przy projektowaniu, minimalna grubos¢ otulenia nalezy zwiekszy¢ o wartos¢ dopuszczalnej
odchyiki Ac zaleznej od poziomu wykonawstwa i kontroli jakosci:
Ac = 0-5mm - w elementach prefabrykowanych,
Ac =5-10 mm - w elementach betonowanych w miejscu wbudowania.
Grubosé¢ otulenia wymagana ze wzgledu na odpornosé ogniowa, okresla sie wedtug
oddzielnych przepisow.
3) Potaczenia na zaktad
Potaczenia pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac
sie w miejscu ekstremalnych naprezen.
Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do zewnetrznej
powierzchni elementu. Prety taczone na zaktad powinny by¢ kotwione zgodnie z p. 4.5.2.4.3.
Przy spetnieniu powyzszych warunkow i przyjeciu odpowiedniej dtugosci zaktadu wedtug
wzoru (189) w jednym przekroju mozna taczy¢:
- do 100% pretdw rozciaganych, jezeli prety te utozone s3 w jednej warstwie,
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- do 50% pretdw rozciaganych, jezeli prety te utozone sa w dwoch lub wiecej warstwach,
- do 100% pretdw s$ciskanych
Na dtugosci potaczenia prety taczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie
poprzeczne.
Jezeli srednica @ pretdw taczonych na zaktad jest mniejsza niz 20 mm lub jezeli procent
taczonych pretow nie jest w zadnym przekroju wiekszy niz 25 % to minimalne zbrojenie
poprzeczne, zastosowane w elemencie z innych powoddw (np. zbrojenie na scinanie, prety
rozdzielcze) - uwaza sie za wystarczajace.
Jezeli srednica pretow taczonych na zaktad jest réwna lub wigcksza niz 20 mm, ta na dtugosci
zaktadu miedzy taczonym zbrojeniem podtuznym i powierzchnia betonu nalezy przewidzie¢
odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Pole przekroju wszystkich pretdw zbrojenia poprzecznego >As, W ptaszczyznie rownolegtej dla
rozpatrywanej warstwy pretow podtuznych, powinno byé¢ nie mniejsze niz pole przekroju As
pojedynczego preta taczonego w tej warstwie.
Zaleznie od ksztattu przekroju elementu konstrukcyjnego i rozstawu pretéw podtuznych,
zbrojenie poprzeczne powinno by¢ uksztaltowane w postaci strzemion lub pretow prostych.
Przy rozmieszczaniu zbrojenia poprzecznego nalezy réwniez uwzglednia¢ zasady podane w
4.5.8.3. Wymagana dtugos¢ zaktadu okresla sie wedtug wzoru:
Is = Ibd - > Is.min (189)
w ktérym:
I« - Obliczeniowa dtugos¢ zakotwienia wedtug wzoru (188),
s min = 0,3 o, o 1, = 200 mm
o, - WspOtczynnik efektywnosci zakotwienia, jak we wzorze (188)
oy = 1 - dla pretdw sciskanych
o, = 1 - dla pretdéw rozciaganych, kiedy w jednym przekroju taczonych jest mniej niz 30%
pretow ikiedya> 100 ib>5@
o, = 1,4 - dla pretdw rozciaganych, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30%
pretow lub kiedya> 103 ib>5@
o = 2,0 - dla pretdw rozciaganych, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30%
pretdw i rbwnoczesniea> 103 ib>59
44
(e) Potaczenia na zaktad siatek zgrzewanych
Dtugos¢ zaktadu I, pretéw zbrojenia gtdwnego w kierunku podtuznym okresla sie wedtug
wzoru:

A

—— > Is min (191)

S,prov

Is = ‘leb

w ktorych:

I, - podstawowa dtugosé¢ zakotwienia okreslona wedtug wzoru (187) dla siatek z pretow
zebrowanych, lub z tablicy 25 dla siatek z pretow gradkich,

A, eq Asprov - 0dpowiednio: pole przekroju zbrojenia wymaganego zgodnie z obliczeniem i
pole przekroju zbrojenia zastosowanego.

1,0 < o, = 0,4 + ((A/5)/800) < 2,0 przy czym A/s - w mm?/m, (192)

ls min = 0,3 o, Ib}=> 200mm, = s,

S - rozstaw pretow podtuznych siatki

s, - rozstaw pretow poprzecznych siatki.

Dopuszczalny procent zbrojenia gtdwnego taczonego w jednym przekroju, odniesiony do
catego pola przekroju zbrojenia, wynosi:

- 100%, jezeli pale przekroju poprzecznego siatki jest nie wicksze niz 1200 mm?/m,

- 60%, jezeli pole ta jest wicksze niz 1200 mm?/m.

STK3.06 Kontrola jakosci robot

1. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuie:
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- 0gledziny.

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiarOw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdbw wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze
niz podano w tabeli ponizej

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru wartos¢ odchyiki
Od wymiardw siatek i szkieletow wiazanych lub

zgrzewanych:

a - w dtugosci elementu + 10 mm
b - w szerokosci (wysokosci) elementu

przy wymiarze do 1 m +5mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i

strzemion:

a - przy srednicy <20 mm + 10 mm
b - przy srednicy > 20 mm +05d
W potozeniu odgie¢ pretdéw +0,2d
W grubosci warstwy otulajacej + 10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25mm

STK3.07. Odbidr robot

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢
podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu,
stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentOw siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentow o pozwoleniu ha wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
STK3.08 Przepisy zwigzane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki,
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki,

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-I1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie,

PN-I1SO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie-Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju,

PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane
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STK 4.00. Strop gestozebrowy.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonanie stropu gestozebrowego przy wykonaniu robot zwigzanych z realizacja zadania pn.
Remont - rewitalizacja budynku ,,F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- wytyczenie i wykucie gniazd dla belek stropowych

- dostarczenie i osadzenie belek stropowych

- dostarczenie i montaz pustakdéw ceramicznych stropowych,

- podstemplowanie stropéw,

- montaz zbrojenia oraz wykonanie zeber rozdzielczych

- wykonanie nadbetonu,

- usuniecie zabezpieczer i resztek z montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t - Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- belki stropowe ceramiczno - betonowe

- pustaki stropowe ceramiczne 50cm

- beton B20

3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagas ogolnych ST i instrukcji producenta. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. W
czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i szkodzeniem
powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementdéw po
podtozu. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyrownanym podtozu w odl. min. 30 cm
od gruntu. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

- ustawi¢ podpory montazowe (belki poziome) w jednakowych odstepach nie wigkszych niz 1,8m.
Odl. skrajnej podpory montazowej od sciany rowniez nie moze byé wieksza niz 1,8m.

- podpory montazowe nalezy stemplowa¢. Rozstaw stempli nie moze by¢ wiekszy niz 1,5m.

- podpory state i montazowe nalezy wypoziomowa¢

- nastepnie uklada sie belki stropowe, w rozstawie osiowym 62,5 lub 50cm, w kierunku wskazanym w
projekcie technicznym. Belki opiera sie na scianie na zaprawie cementowej M10 o gr. Min. 2cm.
Glebokos¢ oparcia belek wynosi 12,5cm. Maksymalna odlegtosé¢ osi skrajnej belki stropowej od
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sciany wynosi 50cm. Sprawdzenia rozstawu belek dokonuje si¢ przez utozenie po jednym pustaku
miedzy nimi przy kazdym koncu belki.

- w celu zwickszenia nosnosci stropu (powy:zej 4m rozpictosci) zaleca si¢ wypietrzenie belek
stropowych (nadanie ujemnej strzatki ugiccia) o wartosci 1/400 rozpictosci stropu

- po utozeniu skrajnych rzedow pustakow stropowych, wypetnia sie pustakami cate pole stropowe.
Czotowe powierzchnie skrajnych pustakéw przylegajacych do wiencdw, podciagdw i zeber
rozdzielczych wymagaja deklowania.

- w stropach o rozpietosci powyzej 4m nalezy wykona¢ zebra rozdzielcze o szer. i zbrojeniu wg DT.
W szczegolnych przyp. do wykonania zeber rozdzielczych mozna uzy¢ pustakow szalunkowych o
wysokosci 80mm , co pozwoli uzyska¢ jednolita ceramiczna pow. stropu.

- nad podporami statymi, nad kazda belka nalezy umiesci¢ zbrojenie podporowe w postaci preta ze
stali klasy A-I11 o ¢r. Co najmniej @ 10 mm, zakotwionego w wiesicu i ptycie stropowej na dtugosci
min. 40 srednic.

- przy betonowaniu stropu nalezy kontrolowa¢ gr. uktadanej warstwy nadbetonu min. B20.

- otwory w stropie lub obejscia przewodow wykonuije sie Stosujac wymiany z wykorzystaniem
pustakéw szalunkowych. W tym przypadku jako pierwsze uktada sie belki stropowe przy krawedzi
otworu i od nich odmierza sie w obu kierunkach rozstawienie kolejnych belek.

- w przypadku obciazenia stropu sciankami dziatowymi konstrukcja stropu zalezy od masy scianki.
Lekkie scianki dziatowe o masie do 50kg/m2 moga by¢ sytuowane dowolnie. Pozostate usytuowane
rownolegle do rozpietosci stropu, wymagaja Wzmocnienia stropu przez utozenie pod nimi niskiego
pustaka szalunkowego lub dodatkowej belki stropowej.

6. Kontrola jakosci robot.

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”

Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdza¢:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ uzytych materiatdw,

- prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,

7 .0dbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie
z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.
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