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1.Wst p.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST-WO ).

Specyfikacja Techniczna WO ( „Wymagania Ogólne” ) odnosi si  do wymaga

wspólnych dla poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania

i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach demonta u starych i budowy

nowych instalacji wewn trznych klubu studenckiego.

1.2  Zakres stosowania ST-WO

Specyfikacja techniczna WO (:Wymagania Ogólne”) stanowi podstaw

opracowania szczegó owej technicznej (SST) stosowanej jako element

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót

1.3 Zakres robót obj tych ST

Wymagania Ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

B.01 - Instalacja wodoci gowa, instalacja gazowa, instalacja kanalizacyjna,

instalacja centralnego ogrzewania, instalacja hydrantowa, bia y monta  wraz z

armatur  sanitarn , wentylacja, klimatyzacja oraz technologia kot owni.

Niezale nie od postanowie  :Umowy na wykonanie robót” normy pa stwowe,

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie

Budowlanym, b  stosowane przez Wykonawc  zgodnie z prawodawstwem

polskim. W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu

Budowlanego s  podane odno niki do norm krajowych. Normy te winny by

traktowane jako integralna cz  Specyfikacji Technicznej i czytane w

po czeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami w których s
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wymienione. Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych norm

krajowych, które obowi zuj  w zwi zku z wykonywaniem prac obj tych

Umow  i stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zak ada si , i

Wykonawca dog bnie zaznajomi  si  z tre ci  i wymaganiami tych norm.

1.4 Okre lenia podstawowe

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do

kierowania Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamówienia.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem

Dokumentacji Projektowej

- Inspektor Nadzoru -osoba powo ana przez zamawiaj cego do dzia ania jako

Inspektor Nadzoru upowa niony jest wydawa  kierownikowi budowy lub

kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

dotycz ce: usuni cia nieprawid owo ci lub zagro , wykonania prób lub bada ,

tak e wymagaj cych odkrycia robot lub elementów zakrytych, oraz

przedstawienia ekspertyz dotycz cych prowadzonych robot budowlanych i

dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych

oraz urz dze  technicznych,

- Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robot z

dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju

Robot budowlanych.

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot za czon  do zamówienia oraz

wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupe nienia dokonane zgodnie z klauzula

lub przed one przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzaj cy pozytywna ocen  techniczn

wyrobu stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania. Aprobaty techniczne, z

wyj tkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie

obronnym, publikowane s  w ramach w asnych wydawnictw jednostek

aprobuj cych. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi

przepisami dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowana norma europejsk
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wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub

krajow  specyfikacja techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej

uznan  przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Aprobata techniczna

powinna zawiera  w szczególno ci:

1. podstaw  prawn

2. identyfikacje techniczna i nazw  handlowa wyrobu oraz nazw  i adres

wnioskodawcy,

3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar  potrzeb,

warunki jego u ytkowania i konserwacji,

4. w ciwo ci u ytkowe i w asno ci techniczne wyrobu, istotne zwi zane z

wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody bada ,

5. klasyfikacje wynikaj ca z odr bnych przepisów i Polskich Norm,

6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpiecze stwa,

7. wytyczne dotycz ce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i

sk adowania oraz szczegó owy sposób znakowania wyrobu,

8. dat  wydania i termin wa no ci aprobaty,

9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatno ci wyrobu do

stosowania w budownictwie w zakresie okre lonym w pkt 3,

10. wskazanie obowi zuj cego systemu oceny zgodno ci,

11. wykaz dokumentów wykorzystanych w post powaniu aprobacyjnym, w tym

wykaz raportów z bada  wyrobu,

12. pouczenie, e aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczaj cym

wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z

Umow , za jako  ich wykonania, za jako  zastosowanych materia ów i

wykonywanych Robót oraz zgodno  ze Specyfikacj  Techniczn , Projektem

Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami Wykonawcy oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno , za dok adne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej.

2.1 Przekazanie terenu Budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Umowie przeka e Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy

oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacj  Techniczn

2.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacj  projektow  stanowi Projekt Budowlany oraz opracowania

wymienione poni ej:

1. Przedmiar robót wewn trzna instalacja c.o.

2. Przedmiar robót wewn trzna instalacja wod-kan.

3. Przedmiar robót wewn trzna instalacja wentylacji i klimatyzacji

4. Przedmiar robót wewn trzna instalacja hydrantowa

5. Przedmiar robót wewn trzna instalacja gazowa

6. Przedmiar robót technologia kot owni

2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania bezpiecze stwa

Terenu  Budowy  oraz  Robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

Umowy a  do zako czenia i odbioru ko cowego Robót, a w szczególno ci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci

zwi zane z budow  i nienaruszalno  ich mienia s cego do pracy, a tak e

zabezpieczy Teren Budowy przed dost pem osób nieupowa nionych.

2. Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do

zatwierdzenia uzgodniony z organem zarz dzaj cym ruchem, projekt

organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale no ci
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od potrzeb i post pu Robót projekt organizacji powinien by  aktualizowany

przez Wykonawc  na bie co.

3. Fakt przyst pienie do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich

rozpocz ciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice

informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez

ca y okres realizacji Robót.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza budowy nie podlega

odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen  Umowy.

2.4.  Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót

wszelkie przepisy dotycz ce rodowiska naturalnego.

2.5.  Ochrona przeciwpo arowa.

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich .

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem

wywo anym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia.

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia,, nie b

dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych

szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego.

2.7. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003  ( Dz.U nr 120

) kierownik budowy opracuje plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zwany
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„planem bioz” Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  „planu

bioz” i zwi zanych z nim przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny

pracy. W szczególno ci Wykonawca  ma obowi zek zadba , aby personel nie

wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i

dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz osprz t i

odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewniania bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie

koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj

odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Umowy.

3.MATERIA Y

3.1 ród a uzyskania materia ów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegó owe informacje

dotycz ce zamawiania lub wydobywania materia u i odpowiednie aprobaty

techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru. Pozosta e materia y powinny spe nia  wymagania

jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których

mowa w SST.

3.2 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce materia om jako ciowym zostan  przez

Wykonawc  wywiezione   z  terenu  budowy.  Ka dy  rodzaj  robót,  w  którym

znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y Wykonawca wykonuje

na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem.

4.SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t
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ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien

odpowiada  pod wzgl dem typu i ilo ci wskazaniom zawartym w SST lub

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót ma

by  utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy

ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

5.TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,

które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci

przewo onych materia ów.

6.WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpocz ciem robót Wykonawca opracuje:

1. plan zagospodarowania placu budowy

2. plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow  oraz

za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  za

dokumentacj  projektow , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

7.KONTROLA JAKO CI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jako ci Robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonywaniem, aby osi gn  za on  jako  Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako  materia ów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel,
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laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do

pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badana

wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury

zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

7.3. Dokumenty budowy

7.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest

Wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i

Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do ko ca

okresu gwarancyjnego. Za w ciwe prowadzenia dziennika budowy, jego stan

oraz w ciwe przechowywanie terenie budowy, zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporz dzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 26.VI.2003 ( Dz. U. 2002.108.953) spoczywa na

kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane na bie co i b  dotyczy  strony

budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy opatrzony dat  jego dokonania,

podpisem osoby, która dokona a zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonywane trwa  technika, w

przypadku chronologicznym bezpo rednio jeden pod drugim bez przerw.

Protoko y zwi zane z budow  wpisuje si  do dziennika budowy lub dokonuje

si  w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich wprowadzenia. Za czone do

Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym

numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.
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Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu Budowy

dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej

terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót

przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w Robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarz dzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu

zg oszenia i daty odbioru robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu

cz ciowych ko cowych odbiorów Robót

dane dotycz ce zabezpieczenia Robót

dane dotycz ce jako ci materia ów, wyniki przeprowadzonych bada

wyniki prób poszczególnych elementów budowli wpisane kto je

przeprowadzi

inne istotne informacje o przebiegi Robót

Propozycje i uwagi wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennik budowy b

przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

7.3.2 Tablica informacyjna budowy oraz zg oszenie zawieraj ce dane dotycz ce

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

Tablica informacyjna oraz og oszenie zawieraj ce dane dotycz ce BIOZ-u

powinne by  zgodne z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002

DZ.U. 2002 nr 108 poz 953 z pó niejszymi zmianami. Tablic  informacyjn

oraz og oszenie nale y umie ci  w miejscu widocznym od strony drogi

publicznej lub dojazdu na wysoko ci umo liwiaj cej odczytanie.
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7.3.3.Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów wymienionych w w/w pkt zalicza si :

Pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego

Protoko y przekazania terenu budowy

Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne

Protoko y odbioru robót

Protoko y z narad i zebra

Korespondencj  na budowie

7.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiedni zabezpieczonym

Zagini cie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione na yczenie Zamawiaj cego.

7.4 OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego stanu zakresu robót oraz

obliczeniu rzeczywistych ilo ci wbudowanych materia ów. Wyniki obmiaru

 wpisane do ksi ki obmiaru. Wyniki obmiaru nale y porówna  z

Dokumentacj  kosztorysowo-techniczn  w celu okre lenia ró nic w ilo ciach

robót. Ksi  obmiarów nale y prowadzi  w przypadku, gdy umowa nie

przewiduje rozliczanie rycza towego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich Specyfikacji technicznych, Roboty

podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy

udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

2. odbiorowi cz ciowemu technicznemu

3. odbiorowi ko cowemu

8.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilo ci i jako ci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji

ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany na wniosek

Wykonawcy w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do

Dziennik a Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór

dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej ni  w ci gu 3 dni od daty

zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora.

Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie

dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacj  z Dokumentacj  Projektow ,

ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych Robót dokonuje

si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym Robót.

8.4. Odbiór ko cowy Robót

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w

odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie

stwierdzona przez wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy,

licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora zako czenia Robót i przyj cia

dokumentów o których mowa w wcze niej

Odbiór ko cowy Robót od Wykonawcy dokona Zamawiaj cy z udzia em

Inspektora Nadzoru dokonuj c oceny jako ciowej robót na podstawie

przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów ocenie wizualnej oraz

zgodno ci wykonania Robót z dokumentacj  Projektow  i ST.

W toku odbioru ko cowego Robót Inspektor i Wykonawca zapozna

Zamawiaj cego z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbioru robót

zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. Zw aszcza w zakresie wykonywania Robót

uzupe niaj cych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczony Robót poprawkowych lub robót

uzupe niaj cych Zamawiaj cy przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin

odbioru ko cowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, e jako  wykonywanych Robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

Dokumentacj  Projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego

wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu to Inspektor

mo e dokona  potr ce  oceniaj c pomniejszon  Dokumentach Umowy.
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8.5 Dokumenty do odbioru ko cowego

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce

dokumenty:

1. Dokumentacj  projektow  z naniesionymi ewentualnymi zmianami

2. Specyfikacj  techniczn

3. Uwagi i zalecenia Inspektora , zw aszcza przy odbiorze Robót

zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

4. Dziennik Budowy i ksi gi obmiaru

5. Protoko y prób i bada  z wynikiem pozytywnym

6. Atesty jako ciowe i deklaracje zgodno ci z polskimi normami

wbudowanych materia ów

7. Sprawozdanie techniczne

8. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego

 Sprawozdanie techniczne powinno zawiera :

1. Zakres i lokalizacj  wykonywanych robót

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiaj cego

3. Uwago dotycz ce warunków realizacji Robót

4. Dat  rozpocz cia i zako czenia robót

W przypadku gdy wg Inspektora , Roboty pod wzgl dem przygotowania

dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ko cowego, Inspektor w

porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego

Robót. Wszystkie zarz dzone przez Inspektora Roboty poprawkowe lub

uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zmawiaj cego

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy

Zamawiaj cy w porozumieniu Z wykonawc .



19

data opracowania grudzie
 2010

9.PODSTAWA P ATNO CI

Warunki p atno ci okre la Umowa na wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia Publicznego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

- Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003 poz. 2016

z pó . Zm.)

- Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo Zamówie  Publicznych ( Dz.U.nr 19 z 2004

poz. 177)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004

poz. 881)

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie p-po  ( teks jedn. Dz.U. z 2002 nr 147

poz. 1229)

- Ustawa z 21 grudnia 2004 o dozorze technicznym ( Dz.U. nr 122 poz 1321z

pó . Zm.)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony rodowiska ( Dz.U. nr 62 poz  627

z pó . zmian)

- Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 nr

204 poz. 2086)

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie systemu

oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania CE ( Dz.

U. nr 209 poz 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie okre lenia

polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub

zmiany ( Dz. U. nr 209 poz 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003 w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywana robót budowlanych ( Dz.

U. nr 47 poz. 401).
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-2003 w sprawie informacji

dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i

ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11-08-2004 w sprawie systemu

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania ( Dz. U. nr

198 poz 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 27-08-2004 w sprawie dziennika

budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia w sprawie

bioz ( Dz. U. nr 198 poz 2042).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z 26-09-1997 w sprawie

ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy( Dz. U. nr 169 poz 1650).
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II. SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01

Instalacja kanalizacyjna, wodoci gowa, centralnego ogrzewania,
gazowa, technologia kot owni, bia y monta  wraz z armatur ,
wentylacja, klimatyzacja oraz instalacja hydrantowa.

INSTALACJE WEWN TRZNE BUDYNKU MAGAZYNOWO -
BIUROWEGO
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1.WST P

1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. jest zadanie dotycz ce wykonania i odbioru

instalacji wodno -kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, bia ego

monta u z armatur  sanitarn , wentylacji, klimatyzacji i instalacji hydrantowej

oraz technologii kot owni.

1.2Zakres S.T.

Dzia  robót  CPV 45000000-7 Prace budowlane

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót  CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne.

Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji S.T. dotycz  prowadzenia robót przy

wykonywaniu i odbiorze instalacji sanitarnych wewn trznych w budynku

wielofunkcyjnym i obejmuj  takie kategorie robót jak:

1.Instalowanie technologii kot owni - Kod CPV 45331110-0

2. Instalowanie instalacji gazowej - Kod CPV 45333000-0

3.Instalowanie centralnego ogrzewania – Kod CPV 45331100-7

4.Instalowanie ciep ej, zimnej wody i cyrkulacji – Kod CPV 45332200-5

5.Instalowanie kanalizacji sanitarnej – Kod CPV 45332300-6

6.Instalowanie bia ego monta u – Kod CPV 45332400-7

7.Instalowanie instalacji hydrantowej  – Kod CPV 4534000-3

8.Instalowanie wentylacji i klimatyzacji - Kod CPV 45331200-8

9. Instalowanie przy cza wodoci gowego – Kod CPV 45332200-5

10. Instalowanie przy cza kanalizacji  sanit - Kod CPV 45332300-6

11. Instalowanie przy cza kanalizacji deszcz - Kod CPV 45332300-6
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1.3 Ogólne wymagania.

1.3.1Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w S.T. W.O. – 1.3

1.3.2Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako  wykonania oraz zgodno

z dokumentacj  projektow , S.T. i obowi zuj cymi normami.

1.3.3Koordynacja robót sanitarnych z innymi robotami budowlano

monta owymi poszczególnych rodzajów powinna by  dokonywana we

wszystkich fazach budowy. Koordynacj  nale y obj  projekt organizacji

budowy, szczegó owy harmonogram robót sanitarnych oraz pomocnicze roboty

ogólnobudowlane zwi zane z robotami sanitarnymi.

1.3.4Roboty budowlane wykona  zgodnie z przepisami BHP, warunkami

odbioru robót budowlano – monta owych, cz  II „Instalacje sanitarne i

przemys owe” oraz zgodnie ze sztuk  budowlan .

1.4 Dokumentacja robót monta owych

Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji sanitarnej stanowi :

- projekt budowlany „Budowa instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego

ogrzewania, gazu i bia ego monta u wraz z armatur  sanitarn , wentylacja i

klimatyzacji oraz instalacji p-po  i technologii kot owni w budynku klubu

studenckiego”,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- dziennik budowy,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych lub zalecenia

producentów.

2. MATERIA Y,

Materia y do wykonania instalacji sanitarnych, stosowa  zgodnie z Projektem

Budowlanym oraz przedmiarem robót stanowi cym cz  Dokumentów

Przetargowych.
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Wszystkie zastosowane materia y i urz dzenia, osprz t, przewody oraz materia y

pomocnicze itp. Musz  odpowiada  wymogom Polskich Norm lub Norm

Bran owych.

Wszystkie zastosowane urz dzenia i materia y musz  posiada wiadectwo

jako ci ( atesty ) i certyfikaty. Wykonawca jest zobowi zany udowodni  jako

ka dego materia u i wyrobu u ytego do wykonania robót. Takie dowody to

atesty i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji robót odrzuci

ka dy materia  niezgodny ze ST lub Polsk  Norm .

Materia y przeznaczone do wbudowania podlegaj  akceptacji Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie dokumenty dotycz ce wbudowywanych

materia ów winny by  gromadzone przez wykonawc  robót i okazywane na

ka de danie inspektora nadzoru. Deklaracje zgodno ci przedk adane

inspektorowi nadzoru winne by  po wiadczone przez kierownika budowy o ich

wbudowaniu po zako czeniu robót. Kopie dokumentów winny by

po wiadczone za zgodno  z orygina em.

Podstawowe materia y.

1. Rury i kszta tki PCV  np. Kaczmarek dn. 50x1,8mm, dn 110x2,7mm, dn.

160x3,2 ( SN8) mm

2. Rury np. Tece flex Pex-Al.-Pex temp pracy 90 st C, dn. 16, dn. 20 dn. 25,

dn. 32, dn. 40,

3. Zaciski do rur Pex-Al-Pex

4. Rury ze stali ocynkowanej dn.. 25, dn. 32, dn. 40,

5. Rury ze stali czarnej bezszwowej dn 40, dn 100

6. Czyszczaki kanalizacyjne PCV dn. 110 mm, dn. 160 mm

7. Rury wywiewne PCV 110 mm, 160 mm

8. Zawór gwintowany do wody dn. 15, dn. 20, dn. 25, dn. 32, Ci nienie pracy

4,0 MPa, temperatura pracy 100 st C

9. Zawór k towe do wody z filtrem ½” x 3/8”, ½” x ¾” Ci nienie pracy 1,0

MPa

10. Stela  do umywalki 1200 x 500 x 140 mm np. Teceprofil
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11. Umywalki porcelanowe z otworem 650 mm x 530 mm np. Roca seria

Dama Senso

12. Pó postumenty porcelanowe o szeroko ci 350 mm np. Roca serii Dama

Senso

13. Bateria umywalkowa stoj ca z fotokomórk  w wersji antywandal wys. 145

mm zasilany bateryjnie 4 x 1,5

14. Syfony umywalkowe butelkowe np. Klechniowska

15. Zlewozmywak dwukomorowy z  ociekaczem ze stali szlachetnej

chromoniklowej nak adany 780 x 435 mm np. ETX  Franke

16. Syfony zlewozmywakowe np. Klechniowska

17. Baterie zlewozmywakowe stoj ce z mo liwo ci  ograniczenia

maksymalnej temperatury i wyp ywu wody np. Roca Amura

18. Stela  do zabudowy lekkiej  do wc np. typy Teceprofil

19. Mechanizm sp ukuj cy elektronicznie sterowany zasilany bateryjnie np.

Teceplanus

20. Miska ust powa wisz ca 355 mm x 555 mm np. Roca serii Dama Senso

21. Deski wolno opadaj ce do misek ust powych np. Roca serii Dama Senso

22. Miski wisz ca lejowa dla niepe nosprawnych 285x 365x700 mm np. Roca

23. Deski do miski dla niepe nosprawnych

24. Umywalki dla niepe nosprawnych 650  mm np. Roca

25. Por cze cienne uchylne ukowe 70 cm np. Ko o Lehnen

26. Por cze cienne sta e ukowe 70 cm np. Ko o Lehnen

27. Por cze cienne sta e ukowe 60 cm np. Ko o Lehnen

28. Kratki ciekowe poziome ze stali nierdzewnej dn. 50 10x10 np. Viega

29. Uniwersalne stela e monta owe do pisuaru, uruchamiany mechanicznie za

pomoc  elektroniki 1200x500x90mm np. Tece profil

30. Pisuary z syfonem montowanym od ty u o wysoko ci 558 mm i szeroko ci

240+-5 mm / 325 mm

31. Mechanizmy elektroniczny sp ukuj cy do pisuaru zasilany bateryjnie 6V

32. Umywalki 500 mm x 425 mm z otworem na baterie, np. typu Giralda

33. Kabina ze szk a przejrzystego, bezpiecznego naro na pó okr a 900x900 z

drzwiami otwieranymi na boki z pow ok  DB activ i listw  magnetyczn

34. Brodzik akrylowy naro ny 900mm x 900 mm z obudow .
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35. Bateria natryskowa termostatyczna Monta  dwuotworowy, przy cze

mimo rodowe, ceramiczna g owica z mo liwo ci  ograniczenia

maksymalnej temperatury i wyp ywu wody, s uchawka natryskowa z

em o d ugo ci 170 cm i uchwytem ciennym.

36. Syfon brodzikowy 90 p aski dn 50

37. Przyciski sp ukuj ce wykonane ze szk a z prostok tnego z przyciskiem np.

typu TECE square,

38. Ramki monta owe do przycisku wp ukuj cego

39. Umywalki z blatem ceramicznym 1100 mm x 500 mm  x 90 mm z

otworem na baterie,

40. Wisz ca szafka pod umywalk   1090 mm x 495 mm

41. Zlew gospodarczy ze stali szlachetnej chromoniklowej 500x450x240 mm

np. SIRX 340 Franke

42. Bateria cienna wannowo-umywalkowa z prze cznikiem na w  np. typu

Nefryt

43. Syfony zlewozmywakowe np. Klechniowska

44. Grzejniki p ytowe z podej ciem od do u V11, V22, V21S np. typ Purmo

45. Grzejniki azienkowe np. typu Ratea, Santorini i Mau

46. Zawory grzejnikowe do grzejników azienkowych k towe dn 15

47. Zawory powrotne odcinaj ce do grzejników azienkowych k towe dn 15

48. Zawory grzejnikowe k towe np. typu Vekolux dn 15

49. owice termostatyczne wzmocnione np. typu B

50. owice termostatyczne wzmocnione np. typu DX

51. Zawory równowa ce np. typu STAD 25 mm, 40 mm

52. Regulatory ró nicy ci nie  np. typu STAP 20-80

53. Zawory cyrkulacyjne np. typu TA Therm 15

54. Zawór elektromagnetyczny np. typu EF 220 B dn 50.

55. Zawory kulowe odcinaj ce dn. 15, dn. 20, dn. 25, dn. 32, dn. 40 Ci nienie

pracy 4,0 MPa, temperatura pracy 100 st C

56. Zawory zwrotne dn. 20

57. Hydrant w szafce hydrantowej podtynkowej dn. 25 z w em 30 m

pó sztywnym
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58. Przewody i kszta tki wentylacyjne aluminiowe o przekroju ko owym dn.

100 mm, 160 mm, 200 mm, np. Aluflex

59. Przewody i kszta tki wentylacyjne blachy ocynkowanej o przekroju

prostok tnym

60. Centrala grzewczo – wentylacyjno – klimatyzacyjna np. typu Gold RX 05

61. Centrala grzewczo – wentylacyjno – klimatyzacyjna np. typu Gold TOP

UNIT 03

62. Kratka sufitowa nawiewna np. typu B3020-600x150 + VBA-2-600x150

300 m3/h

63. Kratka sufitowa wywiewna np. typu B3020-600x150 + VBA-2-600x150

300 m3/h

64. Regulator sta ego przep ywu np. VFL 100 mm trox

65. Regulator sta ego przep ywu np. VFL 125 mm trox

66. Regulator sta ego przep ywu np. VFL 160 mm trox

67. Wentylator kana owy np. typu TD800/200N z regulatorem obrotów REB1

68. Klapy ppo  np. typu RK370/HO

69. Anemostaty ko owe np. typu CRL 100 mm, 125 mm, 160 mm

70. kszta tki wentylacyjne ko owe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o
r.100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 355 mm

71.  T umiki akustyczne rurowe proste dn 315, 250 mm l = 500mm

72. umiki akustyczne rurowe kolanowe dn 315 l = 500mm

73. Kocio  kondensacyjny 14,9-65,7  kW np. typu VKK 656

74.  Pompy obiegu kot a np. typu Stratos 25/6

75. Pompa obiegu grzewczego co np. typu Wilo Stratos 40/1-10

76. Podgrzewacz ciep ej wody 300 l np. typu VIH R 300

77. Regulator pogodowy np. typu VRC 630

78. Czujnik temperatury zewn trznej

79. Czujnik temperatury zasilania przy sprz gle hydraulicznym np. typu VRC

10

80. Czujnik temperatury podgrzewacza  np. typu VR 10

81. Regulator zdalnego sterowania np. typu VR 90

82. Pompa adowania podgrzewacza np. typu Stratos 25/1-6

83. Naczynie przeponowe  kot owe. Reflex NG 12 dm3

84. Sprz o hydrauliczne 7,5 m3/h np. typu WH95
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85. Naczynie przeponowe do c.o. Reflex NG 100 dm3

86. Szybkoz cze np. typu SU 1”

87. Zawór kulowy odcinaj cy do wody dn. 25, 40, 50

88. Pompa cyrkulacyjna np. typy Star Z 20/1

89. Naczynie przeponowe do ciep ej wody Refix DD 12 dm3

90. Zawór bezpiecze stwa np. typ SYR 1915 dn1/2”x 3/4”x 3 bar

91. Zawór zwrotny dn 25, 40, 50

92. Zawór bezpiecze stwa np. typu SYR 2115 dn. ¾ x 6 bar

93. Podstawowy zestaw przy czeniowy dn 80/125

94. Rura spalinowa dn. 80

95. Uchwyty centruj ce ( 7 szt )

96. Nasada szachtu dn. 80

97. Studnia ch onna dn 600 x 1000

98. Stacja uzdatniania wody np. typu BWT LK 20

99. Neutralizator kondensatu do kot a

100. Jednostki wewn trzne klimatyzacji np. typu

FXAQ20P,25P,32P,40P,50P9

101. Agregat zewn trzny np. typu RXYQ26P8

102. Sterownik zdalny do klimatyzatorów np. typu BRC1D52

103. rury miedziane, stan twardy F-37 o r.zew. 12 mm, 15 mm, 18

mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 6mm

104. rury z PVC ci nieniowe bezkielichowe o r. zewn trznej 20 mm do
odprowadzenia skroplin

105. Rura PE 80 SDR 11 DN 63

106. Wodomierz MWN/JS 50/2,5

107. Zawór zwrotny antyska eniowy Dn 50 typ BA

108. Ko nierz specjalny dn 150

109. Trójnik ko nierzowy dn 150/50

110. Zasuwa krótka dn 50

111. Obudowa teleskopowa

112. Skrzynka uliczna

113. Rura PCV kl S dn 160x4,7 lita

114. Rura PCV kl S dn 200x5,9 lita

115. Rura PCV kl S dn 110x4,0

116. Trójnik 160/110/45st
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117. Trójnik 160/160/60st

118. Trójnik 200/160/60st

119. Przej cia murowe 160/240, 200/240

120. Rura karbowana PP 2000 m m

121. Kineta zbiorcza studzienki dn 400/160, 400/200,

122. Kineta przelotowa studzienki dn 400/160

123. Teleskopowy adapter D400 40T

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t

ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien

odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w projekcie

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku

braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno  b dzie sprz tu

gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót ma

by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z

normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów

potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj

mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera,

nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny,

urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu,

zostanie przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT

Transport oraz sk adowanie materia ów:

Podczas transportu oraz przy sk adowaniu materia ów nale y przestrzega

zalece  producentów tych materia ów. Materia y nale y zabezpieczy  przed

wp ywem niskich temperatur oraz bezpo redniego dzia ania s ca i opadów

deszczu.

5. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Instalacje powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,

mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:

-          bezpiecze stwa konstrukcji,

- bezpiecze stwa po arowego,

-         bezpiecze stwa u ytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

rodowiska,

-         ochrony przed ha asem i drganiami,

-         oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

Instalacje powinny by  wykonane zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we

ciwym zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno –

budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Prowadzenie przewodów instalacji wodoci gowych w obiekcie

Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w

najni szych miejscach za ama  przewodów zapewni  mo liwo  odwadniania

instalacji oraz mo liwo  odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si

mo liwo  uk adania odcinków przewodów bez spadku, je eli opró nianie z

wody jest mo liwe przez przedmuchanie spr onym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywa  na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni

wynika to z wymaga  dla materia u, z którego wykonane s  rury.
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Przewody podej  wody zimnej i ciep ej powinny by  dodatkowo mocowane

przy punktach poboru wody.

Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji

cieplnej.

Odleg  zewn trznej powierzchni przewodu wodoci gowego lub jego izolacji

cieplnej od ciany, stropu albo pod ogi powinna wynosi  co najmniej:

a) dla przewodów rednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodów rednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,

c) dla przewodów rednicy 65 -7- 80 mm - 7 cm,

d) dla przewodów rednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by  u one równolegle.

Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu

nie przekroczy o 1 cm na kondygnacj .

Nie wolno prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej przewodów

elektrycznych.

Minimalna odleg  przewodów wodoci gowych od przewodów elektrycznych

powinna wynosi  0,1 m.

6. PODPORY

Podpory sta e i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y

monta  przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny

zapewni  swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

- Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna

zapewni atwy i trwa y monta  instalacji, odizolowanie od przegród

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga  i ha asów w

przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem, a obejm

uchwytu lub wspornika nale y stosowa  podk adki elastyczne. Konstrukcja
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uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna

zapewnia  swobodne przesuwanie si  rur.

- Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych

(wsporników i wieszaków) powinno  by  zgodne z projektem technicznym. Nie

nale y zmienia  rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta

instalacji, nawet je eli nie zmienia to zaprojektowanego uk adu kompensacji

wyd  cieplnych przewodów i nie wywo uje powstawania dodatkowych

napr  i odkszta ce  przewodów.

- Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budowlanych

w odleg ci umo liwiaj cej szczelne wykonanie po cze  poprzecznych. W

przypadku po cze  ko nierzowych odleg  ta powinna wynosi , co najmniej

100 mm. Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa  w

otworach, których wymiary s  od 50 do 100 mm wi ksze od wymiarów

zewn trznych przewodów. Materia  podpór i podwiesze  powinna

charakteryzowa  odpowiednia odporno  przewodów na korozj  w miejscu

zamontowania. Ca  monta u wykona  zgodnie z wytycznymi producenta.

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by  osadzone bez

luzów, ale z mo liwo ci  ich przesuni cia. Po enie ustalone powinno by

utrzymane w sposób trwa y. Sposób zamocowania powinien zapewni  dogodn

obs ug , konserwacj  oraz wymian  elementów bez uszkodze  elementów

przegrody. Kana y prostok tne nale y mocowa  za pomoc  wieszaków

dwudrutowych z drutem 500 mm i 250 mm i za pomoc  wieszaków

jednodrutowych z drutem 500 mm.

MAKSYMALNY ODST P MI DZY PODPORAMI PRZEWODÓW PODANO W TABLICY 1,2 I 3

TABLICA 1 MAKSYMALNY ODST P MI DZY PODPORAMI PRZEWODÓW W INSTALACJI

WODOCI GOWEJ     WODY ZIMNEJ.

MATERIA
REDNICA

NOMINALNA RURY

PRZEWÓD MONTOWANY

PIONOWO* INACZEJ

M M

1 2 3 4

STAL W GLOWA ZWYK A DN 10 DO DN 20 2,0 1,5
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OCYNKOWANA;

STAL ODPORNA NA KOROZJ ;

DN25 2,9 2,2

DN32 3,4 2,6

DN40 3,9 3,0

DN50 4,6 3,5

DN65 4,9 3,8

DN80 5,2 4,0

DN 100 5,9 4,5

TABLICA 2 MAKSYMALNY ODST P MI DZY PODPORAMI PRZEWODÓW  W INSTALACJI

WODOCI GOWEJ     WODY CIEP EJ

MATERIA
REDNICA

NOMINALNA RURY

PRZEWÓD MONTOWANY

PIONOWO * INACZEJ

M M

1 2 3 4

P E - Xa

DN 12 DO DN 50 1,0 0,8

16 0,9 0,7

DN20 1,0 0,8

DN25 1,1 0,8

DN32 1,3 1,0

DN40 1,4 1,1

DN 50 1,6 1,2

TABLICA 3 MAKSYMALNY ODST P MI DZY PODPORAMI PRZEWODÓW  W INSTALACJI

WODOCI GOWEJ     WODY ZIMNEJ

MATERIA
REDNICA

NOMINALNA RURY

PRZEWÓD MONTOWANY

PIONOWO* INACZEJ

M M

1 2 3 4

P E - Xa

DN 12 DO DN 50 1,0 0,8

DN16 DO DN50 0,8 0,6

DN25 0,9 0,7

DN32 1,1 0,8
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DN40 1,2 0,9

DN50 1,3 1,0

* lecz nie mniej ni jedna podpora na ka d kondygnacj

7. TULEJE OCHRONNE

Przy przej ciu rury przewodu przez przegrod  budowlan  (np. przewodu

poziomego przez cian , a przewodu pionowego przez strop) nale y stosowa

przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by  w sposób trwa y osadzona w przegrodzie

budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy

zewn trznej rury przewodu:

a.) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,

b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2

cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm

powy ej posadzki i oko o 1 cm poni ej tynku na stropie.

Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si  stosowa  tuleje ochronne

te  z tworzywa sztucznego.

Przestrze  mi dzy rur  przewodu, a tulej  ochronn  powinna by  wype niona

materia em trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur ,

umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w

niej napr cinaj cych o odporno ci ogniowej min 120 min.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowa  si adne po czenie rury przewodu.

8. MONTA   ARMATURY

Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura), w

których jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej
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za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu

prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do

obs ugi i konserwacji. Armatura odcinaj ca powinna by  zainstalowana na

przewodach doprowadzaj cych wod  wodoci gow  do takich punktów

czerpania, jak urz dzenia sp ukuj ce miski ust powe, pisuary itp. Je eli

rozwi zanie doprowadzenia wodoci gowego w tych przyborach lub

urz dzeniach umo liwia jej przep yw zwrotny na przewodzie doprowadzaj cym

wod  wodoci gow  do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego

samego typu punktów czerpania) nale y zainstalowa  odpowiednie wyposa enie

uniemo liwiaj ce przep yw zwrotny.

9. PO ACZENIA

9.1 P CZENIE GWINTOWE

Po czenie gwintowe mo e by  wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z

uszczelnieniem uszczelk  zaciskan  mi dzy odpowiednio przygotowanymi

powierzchniami. Wymagania dotycz ce gwintów wykonanych w metalu oraz

zasady ich stosowania powinny by  zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN-

ISO 228-1.Gwint mo e by  wykonany w materiale rodzimym elementu

czonego (uformowany metod  obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku)

albo z innego materia u w postaci pier cieniowej wk adki, stanowi cej

integraln  cz czonego elementu. Gwinty powinny by  równo naci te i

odpowiada  wymaganiom odpowiedniej normy. Dok adno  naci cia gwintu

sprawdza si  przez nakr cenie z czki. Po czenie skr ca si  wst pnie r cznie, a

nast pnie dokr ca za pomoc  narz dzi specjalnych (przewidzianych przez

producenta elementów po czenia) lub za pomoc  narz dzi uniwersalnych. Bez

wzgl du na sposób dokr cania niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt

abe lub zbyt mocne, a tak e powodowanie mechanicznego uszkodzenia

czonych elementów. Jako materia  uszczelniaj cy nale y stosowa  ta

teflonow  lub past  uszczelniaj . Stosowanie konopi w po czeniach z

uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyj tkiem po cze  z gwintami

wykonanymi w tworzywie (bez wk adek metalowych), nawet gdy gwint
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ukszta towany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z czonych elementów

(w po czeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mog  by  stosowane

materia y p czniej ce pod wp ywem wody). Po czenia gwintowe rur mog  by

wykonywane w instalacjach, w których ci nienie robocze nie przekracza 10 bar i

temperatura robocza nie przekracza 120 0C. Po czenia gwintowe mog  by

stosowane do po cze  rur z armatur  oraz urz dzeniami kontrolno -

pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczaj cych powy sze warto ci,

je eli gwintowane kró ce po czeniowe armatury lub urz dzenia wykonane s  w

ich materiale rodzimym.

9.2 P CZENIE ZACISKANE, ZAPRASOWYWANE

Kolejno  wykonywania po czenia

Najpierw nale y uci  rur  no ycami na konieczn  d ugo  nast pnie nasun

tulej  zaciskow  na rur  zgrubieniem w stron  rury koniec rury rozszerzy

narz dziem systemowym tzw. Kalibratorem a nast pnie nasun  na króciec

czki do ostatniego karbu - w wyniku efektu pami ci kszta tu rura kurczy si

na kró cu i rozpoczyna si  uszczelnienie z cza. narz dziem do nasuwania tulei

zaciskowej TECEflex® nasun  tulej  zaciskow  na króciec i w ten sposób

zako czy  operacja uszczelnienia.

9.3 P CZENIE KANA ÓW WENTYLACYJNYCH

Po czenia kana ów wentylacyjnych okr ych wykona  za pomoc  typowych

po cze  (systemowych) typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi.

Po czenia blaszanych kana ów wentylacyjnych winny spe nia  wymagania PN-

B-76002:1996 :Wentylacja. Po czenie urz dze , przewodów i kszta tek

wentylacyjnych blaszanych” dla wykonania A (wykonanie niskoci nieniowe i

rednioci nieniowe). Klasa szczelno ci instalacji wentylacji mechanicznej A wg

PN-B76001:1996 „Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno .

Wymagania i badania”.
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10. WYKONANIE ROBÓT

10.1 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA-

INSTALACJA KOT OWNI GAZOWEJ – Kod CPV 45331110-0

ZA ENIE OGÓLNE

ród em ciep a zarówno dla potrzeb ciep ej wody jak i centralnego ogrzewania b dzie

kot ownia zasilana gazem ziemnym GZ 41,5. Kot ownia zlokalizowana b dzie na parterze w

pomieszczeniu nr 16. Kot ownia zbudowana b dzie z dwóch kot ów kondensacyjnych np. typu

Vaillant VC- Plus 656/4-5 pracuj cych w kaskadzie, która zasila  b dzie grzejniki p ytowe,

nagrzewnice wodne oraz zasobnik ciep ej wody u ytkowej. Kot y zaprojektowano jako

wisz ce. Zakres znamionowej mocy 2 kot ów VKK 656/4  przy projektowanych parametrach

wody grzewczej 60/40 to zakres mocy od 15 kW do 120 kW. Uk ad sk ada si  z 2 kot ów

sterowanych pogodowym regulatorem kaskadowym np. typu Calormatic VRC 630.  Za

ka dym kot em przed sprz em hydraulicznym zamontowa  pomp  obiegu kot a np. typu

Wilo Stratos 25/1-6W celu atwiejszej obs ugi/regulacji wewn trznej instalacji centralnego

ogrzewania projektuje si  w monta  w pomieszczeniu sekretariatu regulatora zdalnej regulacji

np. typu VR 90. Z jego poziomu b dzie mo liwo  dokonywania nastaw zwi zanych z prac

kot ów. Ka dy kocio  nale y wyposa  w przeponowe naczynia o pojemno ci 12 l np. typu

NG 12. Ponadto projektuje si  sprz o hydrauliczne np. typu WH95 o przep ywie 7,74 m3/h.

Z sprz em po stronie instalacji centralnego ogrzewania projektuje si  elektroniczn

pomp  obiegow  o wysoko ci podnoszenia 7,93 m H2O oraz przep ywie 3,79 m3/h np. typu

Stratos 40/1-10 CAN 1 -230V/50Hz, klasa EEI-A, PN 6/10

Za sprz em nale y równie  zainstalowa  przeponowe naczynie o pojemno ci

nominalnej 100 l np. typu NG 100 zabezpieczaj ce instalacj  wewn trzn  w przypadku zmian

ci nienia instalacji. Po stronie instalacji wewn trznej za sprz em hydraulicznym projektuje

si  w czenie zasobnika ciep ej wody u ytkowej wspó pracuj cy z kot ami centralnego

ogrzewania o pojemno ci 300 l np. typu VIH R- 300 l Vaillant, który adowany b dzie pomp

np. typu Star Z 20/1. Silnik 1-230V/50Hz. Na instalacji cyrkulacyjnej dobrano pomp  np. typu

Star Z Nova 15. Silnik 1-230V/50Hz. Instalacja ciep ej wody zabezpieczona zostanie

naczyniem przeponowym Refix typu DD 12 o pojemno ci 12 l. Spaliny zostan  odprowadzone

na zewn trz za pomoc  dwóch niezale nych kominów. W tym celu w kot owni nale y do
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istniej cych kominów o przekroju 14x14 w  wk ady ze stali nierdzewnej dn.80. Powietrze

niezb dne do procesu spalania nale y doprowadzi  z szachtu wentylacyjnego, tzn z przestrzeni

kana u 14x14 wokó  przewodu spalinowego dn 80, równie  niezale nie dla ka dego z kot ów.

Odcinek od kot ów do komina powietrzno spalinowego wykona  z przewodu powietrzno

spalinowego 80/125. Wentylacj  wywiewn  nale y wykona  poprzez wykonanie kratki

wentylacyjnej dn. 150 mm pod sufitem pomieszczania w zewn trznej cianie budynku, zgodnie

z rysunkiem.

W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej centralnego ogrzewania projektuje si  zawór

bezpiecze stwa np. typu SYR 1915 ½” Natomiast instalacja ciep ej wody u ytkowej

zabezpiecza  b dzie zawór bezpiecze stwa typu 2115. W celu zabezpieczenia wody b cej w

obiegu centralnego ogrzewania projektuje si   stacj  uzdatniania wody np. typu BWT LK 20

ZAKRES ROBÓT

10.1.1, 10.1.14, 10.1.15, 10.1.16/CPV-45331110-0. Monta  dwóch kot ów

kondensacyjnych np. typu Vaillant VKK-  656/4, które b  pracowa  w kaskadzie

wraz z pod czeniem do instalacji centralnego ogrzewania, ciep ej wody, zimnej wody i

gazu oraz kaskadowym programatorem pogodowym np. typu Calormatic VRC 630.

Wraz z kot em Vitodens dostarczany jest szablon, za pomoc  którego mo na zaznaczy

na cianie po enie rub uchwytów ciennych oraz rury spalin. Pod czenie do kot a

czujników temperatury zewn trznej oraz wewn trznego regulatora np. typu VR90.
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10.1.2/CPV-45331110-0. Pod czenie kot a do komina za pomoc  czopucha

wykonanego ze stali nierdzewnej przystosowanego do odprowadzenia spalin z kot a

kondensacyjnego dn. 100 mm

10.1.3/CPV-45331100-7. Monta  neutralizatora kondensatu wraz z pod czeniem do

niego kot a centralnego ogrzewania wykonania pod czenia do wewn trznej instalacji

kanalizacji.

10.1.4, 10.1.5/CPV-45331100-7. Monta  pomp obiegowych kot ów np. typu Stratos

25/1-6

10.1.6, 10.1.13/CPV-45331000-6. Monta  systemowego pojemno ciowego

podgrzewacza ciep ej wody np. typu VIH R 300 o pojemno ci 300 l wraz z

pod czeniem go do kot ów kondensacyjnych, instalacji wewn trznej ciep ej wody oraz

wyposa eniem w czujniki temperatury.
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10.1.7,10.1.8/CPV-45331100-7. Monta  pompy aduj cej zasobnik  np. typu Stratos

25/1-6.

10.1.9, 10.1.10/CPV-45331100-7. Monta  pompy obiegowej nagrzewnicy centrali

wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu kot owni. np. typu Stratos 25/1-4.

10.1.11, 10.1.12/CPV-45331100-7. Monta  pompy obiegowej nagrzewnicy centrali

wentylacyjnej zlokalizowanej na poddaszu. np. typu Stratos 25/1-10.

10.1.17/CPV-45331100-7. Monta  zaworu bezpiecze stwa np. typu SYR 1915 dn. ½”

10.1.18,10.1.19/CPV-45331100-7. Monta  pompy grzejnikowego obiegu grzewczego

np. typu Stratos 40/1-10.

10.1.20, 10.1.21/CPV-45331100-7. Monta  uk adu mieszaj cego obiegu centralnego

ogrzewania wraz z si ownikiem np. typu AMB 162 i zaworem trójdrogowym dn. 40.

10.1.22, 10.1.23/CPV-45331100-7. Monta  sprz a hydraulicznego 7,5 m3/h np. typu

WH 95 wraz z wyposa eniem w czujnik temperatury np. typu VRC 10.

10.1.24, 10.1.25, 10.1.26, 10.1.27/CPV-45331100-7. Monta  naczy  wzbiorczych

przeponowych centralnego ogrzewania np. typu  NG 100 o pojemno ci 100 l naczy

zabezpieczaj cych kot y np. typu NG 12 i naczynia dla ciep ej wody u ytkowej np. typy

DD12 wraz z szybkoz czami.

10.1.28, 10.1.29/CPV-45331100-7. Monta  pompy cyrkulacyjnej np. typu Star Z 20/10

10.1.30, 10.1.31, 10.1.32, 10.1.33, 10.1.34, 10.1.35, 10.1.36, 10.1.37, 10.1.38, 10.1.40,

10.1.41, 10.1.42, 10.1.43, 10.1.44, 10.1.45, 10.1.46, 10.1.47, 10.1.50, 10.1.51, 10.1.52,

10.1.53/CPV-45331100-7. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciep ej wody,

cyrkulacji i zimnej wody z rur miedzianych czonych poprzez lutowanie wraz z

armatur  odcinaj  i kontrolno pomiarow

10.1.48, 10.1.49/CPV-45331100-7. Monta  stacji uzdatniania wody wraz z filtrem

zabezpieczaj cym.

10.1.54, 10.1.55/CPV-45300000-0. Wykonanie próby szczelno ci instalacji kot owni.

Nale y odpowietrzy  system i podnie  ci nienie do warto ci 1,5 ci nienia roboczego.

Podwy szone ci nienie nale y dwukrotnie podnosi   w okresie  30 minut po pierwotnej

warto ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,06 MPa. W

czasie nast pnych 120 minut spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,02 MPa.

Przeprowadzi  ogl dziny ca ego systemu, zw aszcza po cze . Prób  szczelno ci

instalacji centralnego ogrzewania nale y przeprowadzi  zgodnie z „Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemys owe”

10.1.56, 10.1.57 10.1.58, 10.1.59/CPV-45323000-7. Wykonanie izolacji instalacji

centralnego ogrzewania, ciep ej wody, cyrkulacji i zimnej wody z rur miedzianych

otulin  np. typu Thermaflex FRZ.

10.1.60/CPV-45300000-0. Wykonanie pierwszego uruchomienia kot ów przez

autoryzowany serwis.
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10.2 INSTALACJE GAZOWE – Kod CPV 45330000-0

ZA ENIA OGÓLNE

Medium zasilaj cym kot owni  b dzie gaz ziemny GZ 41,5. W zwi zku z

powy szym projektuje si  instalacj  wewn trzn  gazu od szafki gazowej

umieszczonej na elewacji budynku do kot ów znajduj cych si  w pomieszczeniu

nad kot owni . Instalacj  nale y wykona  zgodnie z warunkami i przepisami

zawartymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

oraz Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

14 grudnia 1994r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada  instalacje

gazowe. Instalacj  zaprojektowano z rur stalowych bez szwu czonych poprzez

spawanie. Odleg ci pomi dzy przewodami instalacji gazowej a innym

przewodami powinna umo liwi  wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome

odcinki instalacji gazowych powinny by  usytuowane w odleg ci, co najmniej

10 cm od innych przewodów instalacyjnych, poni ej tych przewodów.

Przewody instalacji gazowej krzy uj ce si  z innymi przewodami

instalacyjnymi powinny by  od nich oddalone min 2 cm. Przej cia instalacji

gazowej przez ciany i stropy nale y wykona  w stalowych tulejach ochronnych

i wype nione materia em ognioodpornym o odporno ci 120 min dostosowanym

do grubo ci i typu przegrody np. mas  typu CP611A  HILTI. Rury nale y

przymocowa  do ciany uchwytami metalowymi, co 1,0 m do 1,5 m. Jako

armatur  odcinaj ca stosowa  zawory kulowe do gazu z mosi dzu CW617N

Pomiar zu ycia gazu odbywa  si  b dzie za pomoc  gazomierza

zlokalizowanego w zewn trznej szafce gazowej. W celu zwi kszenia

bezpiecze stwa projektuje si  aktywny system bezpiecze stwa gazu skal daj cy

si  z detektora gazu DEX zlokalizowanego przed kot em i kuchenkami zaworu

elektromagnetycznego typu MAG -3 dn. 40 umieszonego w skrzynce gazowej,

centralki MD2-Z oraz sygnalizatora akustyczno optycznego SL 31

umieszczonego na zewn trz kot owni.
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ZAKRES ROBÓT

10.2.61/CPV-45111100-9. Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny,

osprz t przykr cany do ko ków stalowych.

10.2.62/CPV-45333000-0. Monta  zewn trznej szafki gazowej 600 x 600 x 250

mm na elewacji budynku.

10.2.63CPV-45333000-0. Monta  podej  z rur i kszta tek stalowych dn.40.

10.2.64, 10.2.65CPV-45333000-0. Monta  w  szafce  gazowej  reduktora

gazowego np. typu FE  dn. 25mm, gazomierza miechowego z nadajnikiem

impulsów G10

10.2.66, 10.2.67, 10.2.68/CPV-45333100-1. Monta  kurków gazowych oraz

zaworu elektromagnetycznego typu MAG dn. 40 mm w szafce gazowej i

manometru tarczowego 0-6 kPa

10.2.69, 10.2.70/CPV- 45111100-9. W miejscach przej  przez ciany betonowe

i ceglane nale y wykona  przebicia tworz c miejsce do prowadzenia instalacji.

10.2.71/CPV- 45111100-9.  W miejscu wykonanych otworów nale  posadowi

tuleje ochronne wystaj ce po 2 cm poza obrys przegrody przeprowadzi  przez

nie przewody gazowe i wype ni  mas  ognioodporn  120 min. Przej cia przez

przegrody budowlane wykona  nale y zgodnie z norm  BN-82/8976-50 z

zastosowaniem stalowych tulei ochronnych
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10.2.72/CPV-45333000-0. Monta  instalacji  gazowej  z  rur  stalowych  wg  PN-

80/H-74219 i kszta tek stalowych spawalniczych czonych przez spawanie.

cza gwintowane (uszczelnienie za pomoc  w ókien konopnych, minii i

pokostem naturalnym) stosowa  dla umo liwienia wmontowania kurków oraz

pod czenia gazomierzy i urz dze  gazowych. Armatura odcinaj ca i

przelotowa kulowa przed ka dy urz dzeniem gazowym powinna posiada

aprobat  techniczn .

10.2.73/CPV-45333100-1. Wykonanie bufora gazowego w kot owni o d ugo ci

1,5 m i rednicy dn. 100 mm z rury stalowej bezszwowej czarnej.

10.2.75, 10.2.76/CPV- 45111100-9.  Monta  filtra do gazu dn. 40 i kurków

gazowych.

10.2.78, 10.2.79, 10.2.80, 10.2.81, 10.2.82, 10.2.83, 10.2.84, 10./CPV-

45111100-9.  Wykonanie monta u systemu detekcji gazu. Monta  detektora na

suficie przed kot em. Monta  modu u steruj cego na cianie kot owni. Monta

sygnalizatora akustyczno-optycznego na zewn trz. U enie przewodów

elektrycznych w listwach ciennych.

10.2.85, 10.2.86, 10.2.87, 10.2.88, 10.2.90, 10.2.91, 10.2.92/CPV- 45111100-9.

Po pomy lnej próbie szczelno ci nale y wykona  zabezpieczenie antykorozyjne

instalacji wewn trznej gazu poprzez oczyszczenie i pokrycie rur farbami

antykorozyjnymi a nast pnie pomalowanie na kolor ty.

10.2.74/CPV- 45111100-9. Instalacj gazow nale y sprawdzi na

szczelno przy pomocy powietrza na ci nienie 50 kPa przez okres 30

minut w obecno ci dostawcy gazu. Je eli w ci gu tego czasu nie

zaobserwuje si spadku ci nienia na manometrze, instalacj mo na uzna

za szczeln . Badanie przeprowadzi nale y osobno dla przewodów

ytkowych za gazomierzem i osobno dla przewodów rozdzielczych i

pionów. Po pozytywnym wyniku próby g ównej nale y dokona II prób

po pod czeniu urz dze  gazowych na ci nienie 0,015 kPa. Ró nica

wskaza ci nienia na manometrze wzgl dem wskazania pocz tkowego

musi by mniejsza ni 1,5 %.
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10.3 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA- INSTALACJA

CENTRALNEGO OGRZEWANIA – Kod CPV 45331100-7

ZA ENIE OGÓLNE

czne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji

wynosi 110 kW. Do ogrzewania pomieszcze  zaprojektowano wodn

niskotemperaturow  grzejnikow  instalacj  c.o. o temperaturze czynnika grzewczego

60/40 st. C. Ponadto cz  pomieszcze  b dzie ogrzewana za pomoc  centrali

grzewczo-wentylacyjnej.

Od ród a ciep a przewody centralnego ogrzewania na poziomie parteru prowadzone

 w warstwie posadzkowej. Poziomy projektuje si  w systemie trójnikowym z rur

Pex-Al-Pex np. systemu Tece-flex. Przy rozprowadzeniu przewodów centralnego

ogrzewania w pod odze wymagane jest ich zamocowanie do pod a oraz izolacja

przewodów. Do izolowania przewodów nale y u  otuliny ze spienionego polietyleny

(LDPE) np. typu Thermocompact S o grubo ciach zgodnych z tabel
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Rury Pex-Al-Pex czy  systemem zaciskanym. Podej cie do grzejników

wykona  ze ciany. Po czenia rur PEX – Al - PEX wykona  za pomoc

trójników i tulei zaciskowych.

Przej cia rur przez przegrody wykona  w tulejach ochronnych o rednicy

wi kszej o dwie dymensje od rury zasadniczej. Przej cia przez stropy i ciany

wype ni  materia em ognioodpornym o odporno ci 120 min dostosowanym do

grubo ci i typu przegrody np. mas  typu CP611A  HILTI.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe

ytowe np. typu Ventil Compact CV Purmo do pod czenia z do u ze ciany z

wbudowanymi wk adkami zaworowymi. Grzejniki wyposa  w g owice

termostatyczne wzmocnione np. typu B oraz DX. Grzejniki czy  z instalacj

za pomoc  k towych zestawów przy czeniowych do grzejników dolno

zasilanych np. typu Vekolux. Grzejniki montowane przy cianie ( 30 mm )

nale y ustawi  poziomo w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni ciany.

Odleg  grzejnika od pod ogi i parapetu powinna wynosi  co najmniej 110

mm. Do zawieszenia grzejników stosowa  fabryczne zawiesia dostarczone przez

producenta cznie z grzejnikami. Zaleca si  montowa  grzejniki w

opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed

uszkodzeniem. Zaleca si , aby opakowanie by o zdejmowane dopiero po

zako czeniu wszystkich prac wyko czeniowych. Ka dy grzejnik musi posiada

owic  termostatyczn . G owice termostatyczne montowane przy grzejnikach

zlokalizowanych w miejscach ogólnodost pnych powinny mie  zabezpieczenie

przed manipulacj .

ZAKRES ROBÓT

10.3.100, 10.3.103, 10.3.106/CPV- 45111100-9. Instalacj  centralnego

ogrzewania prowadzona b dzie cz ciowo w cianach wobec powy szego

nale y wykona  w nich bruzdy.

10.3.101, 10.3.104/CPV-45331100-7.W miejscu wykonanych otworów nale y

posadowi  tuleje ochronne wystaj ce po 2 cm poza obrys przegrody i wype ni

mas  ognioodporn  120 min

10.3.102, 10.3.105, 10.3.107/CPV-45262500-6.  Po zamontowaniu tulei otwory

zamurowa .
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10.3.108, 10.3.109, 10.3.110 /CPV-45111220-6.  Gruz  powsta y  w  wyniku

wykucia bruzd oraz przej  przez ciany nale y wywie  samochodami

samowy adowczymi. Wywieziony gruz nale y podda  utylizacji.

10.3.92, 10.3.93, 10.3.94, 10.3.95, 10.3.96, 10.3.97/CPV- 45111300-1 Istniej

instalacj  centralnego ogrzewania nale y ca kowicie zdemontowa .

10.2.42, 10.2.43/CPV- 45111300-1 Zdemontowane rury centralnego ogrzewania

nale y wynie  poza budynek i przygotowa  do wywózki.

10.3.98, 10.3.99/CPV-45111220-6. Wywiezienie z omu z budowy.

10.3.111/CPV45331100-6 czenie instalacji centralnego ogrzewania w

kot owni

10.3.112, 10.3.142/CPV-45331100-7.  Monta  z cz  alternatywnych  do

grzejników.

10.3.113/CPV- 45111100-9. Wykucie otworów w cianach celem monta u

bloków do podej  do grzejników.

10.3.114/CPV-45262520-2.Osadzenie podwójnych bloków styropianowych w

cianie

10.3.115/CPV-45331100-7. Monta  k towych zaworów przy grzejnikowych dn.

15 np. typu Vekolux.

10.3.116 do 10.3.137 /CPV-45331100-7.  Monta  p ytowych grzejników

stalowych typu V na wspornikach do cian konstrukcyjnych wbudowanymi

wk adkami zaworowymi z podej ciem od do u. Grzejniki mocowa  tak aby od

pod ogi odleg  wynosi a 12 cm , od parapetu 7 cm, od lica ciany

wyko czonej za grzejnikiem 10 cm,

10.3.138/CPV-45331100-7. Monta  garniturów przy czeniowych do

grzejników.



49

data opracowania grudzie
 2010

10.3.139, 10.3.140, 10.3.143 /CPV-45331100-7. Monta  g owic

termostatycznych na grzejnikach

10.3.142 /CPV-45331100-7 Monta  zaworów regulacyjnych termostatycznych

do grzejników azienkowych dn. 15

10.3.144 /CPV-45331100-7 Monta  zaworów powrotnych grzejnikowych do

grzejników azienkowych dn. 15

10.3.145, 10.3.146, 10.3.147 /CPV-45331100-7 Monta  grzejników

azienkowych np. typu SAN, MAU i RAT

10.3.149 do 10.3.154/CPV-45331100-6. Uk adanie rur centralnego ogrzewania

typu Pex-Al.-Pex od pompy obiegowej centralnego ogrzewania do grzejników.

Instalacj  prowadzimy w warstwie pod posadzkowej. Rury Pe-Xc-Al-Pex czy

systemem trójnikowym zaciskanym. Przed po czeniem rur  nale y uci

no ycami na konieczn  d ugo . Nast pnie nale y nasun  tulej  zaciskow  na

rur  zgrubieniem w stron  rury, koniec rury rozszerzy  narz dziem systemowym

tzw. kalibratorem a nast pnie nasun  na króciec z czki do ostatniego karbu- w

wyniki zapami tania kszta tu rura kurczy si  i rozpoczyna si  uszczelnienia

cza. Kalibrowanie wykona  w trzech fazach, tak aby za pierwszym razem

dokona  tylko cz ciowego rozkielichowania rury, nast pnie kalibrownic

przekr ci  o 90 st. I tym razem rozszerzy  ko cówk  do ko ca. Je eli

kielichowanie odbywa si  temperaturach ujemnych to ko cówk  rury przed

rozszerzeniem podgrza  nagrzewnic  powietrzn . Nast pnie narz dziem do

nasuwania tulei zaciskowej nasun  tulej  na króciec  i w ten sposób zako czy

operacj  uszczelniania.  W instalacji stosowa  z czki mosi ne.

10.3.155, 10.3.156/CPV-45331100-6. Monta  zaworów równowa cych

poszczególne p tle centralnego ogrzewania  typu STAD i STAP

Po wykonaniu instalacji nale y dokona  regulacji zaworów poprzez wykonanie

nastaw opisanych na rozwini ciach. W celu uzyskania odpowiedniej nastawy

zaworu nale y post powa  w sposób nast puj cy:

1. Ca kowicie zamkn  zawór (rys. 1).

2. Otworzy  zawór na dan  nastaw  np. 2.3 obrotów (rys. 2).
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3. Przekr ci  do oporu wewn trzny trzpie  za pomoc  klucza imbusowego 3

mm.

4. Zawór jest teraz nastawiony wst pnie.

W celu sprawdzenia nastawy wst pnej: Zamkn  zawór, wska nik wskazuje

teraz 0.0. Otworzy  go a  do oporu. Wska nik wskazuje teraz nastawion

wst pnie warto , w tym przypadku 2.3 (rys. 2.). Przy 4 obrotach zawór jest

ca kowicie otwarty (patrz rys.3). Dalsze otwieranie zaworu nie zwi ksza jego

przepuszczalno ci.

Rys.1

Zawór zamkni ty

Rys. 2

Zawór jest ustawiony na 2.3 obrotu

Rys. 3

Zawór w pe ni otwarty

Zawór regulacyjny stabilizuj cy ci nienie STAP w wersji z gwintem

wewn trznym instaluje si  na przewodzie powrotnym  zgodnie ze strza

kierunku przep ywu w miejscach oznaczonych na rozwini ciach instalacji

centralnego ogrzewania. W komplecie jest 1 m rurki impulsowej oraz z czki

przelotowe G1/2 oraz G3/4 za pomoc  której zawór STAP czy si  z zaworem
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STAD. Do zaizolowania zaworów zastosowa  prefabrykowan  izolacj . W celu

wyd enia rurki impulsowej zastosuj np. 6 mm rurk  miedzian  oraz zestaw

przed aj cy.

10.3.148, 10.3.159, 10.3.160, 10.3.161/CPV-45300000-0. Wykonanie próby

szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania na gor co wraz z regulacj

instalacji. Badanie szczelno ci przeprowadzi  przed zakryciem przewodów oraz

przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przyst pieniem do badania

szczelno ci nale y instalacje podlegaj ce próbie kilkakrotnie skutecznie podda

ukaniu. Na 24 godziny ( gdy temperatura zewn trzna jest wy sza od + 5 st. C)

przed rozpocz ciem badania szczelno ci nale y instalacje nape ni  wod  zimn  i

dok adnie odpowietrzy . Ci nienie próbne dla wewn trznej instalacji

ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinno wynosi  0,4 MPa.

Wyniki badania szczelno ci nale y uzna  za pozytywne, je eli w ci gu 60 min:

- manometr nie wska e spadku ci nienia w przypadku instalacji wykonanej w

technologii zaciskowej,

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia

Badanie szczelno ci i dzia ania instalacji na gor co nale y przeprowadzi  po

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelno ci na zimno i usuni ciu

ewentualnych usterek. Prób  szczelno ci z adu na gor co nale y przeprowadzi

w miar  mo liwo ci przy najwy szych parametrach roboczego czynnika

grzewczego. Instalacj  mo na uzna  za spe niaj  wymagania szczelno ci,

je eli w czasie 3-dobowej obserwacji niezb dne uzupe nienie wody w z adzie

nie przekroczy 0,1% pojemno ci z adu.

10.3.162, 10.3.163, 10.3.164, 10.3.165, 10.3.166, 10.3.167/CPV-45321000-3.

Wykonanie izolacji instalacji wykonanej z rur Pex-Al-Pex. Do izolowania

przewodów nale y u  otuliny ze spienionego polietylenu np. typu

Thermocompact (LDPE) FRZ. Izolacje zabezpieczy  za pomoc  ta my np. typu

Thermatape FR.
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rednica

wewn trz

na otuliny

rednica

nominaln

a

przewod

u

Grubo  izolacji (mm) dla

przewodów w

pomieszczeniach

ogrzewanych o t 12oC

przy temperaturze

przesy anego czynnika

Grubo  izolacji (mm) dla przewodów

w pomieszczeniach ogrzewanych o

temperaturze temperaturze t<12oC

oraz w pomieszczeniach

nieogrzewanych o t -2oCprzy

temperaturze przesy anego czynnika

mm mm do 60oC 95oC do 60oC 95oC

22 15 20 20 30 30

28 20 20 20 30 30

35 25 20 20 30 30

42 32 20 30 30 40

48 40 20 30 30 40

60 50 20 30 40 40

76 65 20 30 40 40

89 80 30 40 40 50

108 100 30 40 50 50
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10.4 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE. INSTALACJA

KANALIZACYJI SANITARNEJ – Kod CPV 45330000-9

ZA ENIE OGÓLNE

cieki sanitarne b  odprowadzane do istniej cej sieci kanalizacyjnej poprzez

nowoprojektowane przy cze kanalizacyjne. cieki z projektowanych urz dze  i

przyborów sanitarnych zostan  odprowadzone za po rednictwem kanalizacji pod

posadzkowej. Instalacja w cz ci pod posadzkowej wykonana b dzie z rur PVC

wzmocnionych klasy SN 4 kielichowych, uszczelnionych za pomoc  uszczelki

wargowej. Instalacj  podposadzkow  uk ada  w przygotowanych de tego celu

wykopach. Pod ruroci giem nale y wyrówna  grunt. Na dnie wykopu wykona

podsypk  grubo ci 0,15 m z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zag ci

minimum do wska nika zag szczenia Is > 0,95. Po u eniu na tej warstwie

ruroci gu nale y wykona  obsypk  do wysoko ci co najmniej 0,3 m nad górn

kraw  rury z materia ów takich jak podsypka. Obsypk  wykonywa

symetrycznie po obu stronach ruroci gu warstwami po 0,15 m. Nast pnie

zag ci  stosuj c lekkich wibratorów o masie do 100 kg. Pozosta e cz ci

instalacji kanalizacyjnej, piony podej cia wykona  z rur z tworzywa sztucznego

typu spienionego SN4 przeznaczonych do kanalizacji wewn trznej.

Odpowietrzenie instalacji odbywa  si  b dzie za pomoc  rur wywiewnych

wyprowadzonych ponad dach. U podstaw pionów oraz na odcinkach poziomych

montowa  czyszczaki kanalizacyjne. Mocowanie rur przy pomocy obejm

zaciskowych z regulacj . Mocowanie do cian przy pomocy ko ków

rozporowych. Piony kanalizacyjne zostan  obudowane, szczegó y obudów w

projekcie architektonicznym. Obejmy wyposa  w izolacj  akustyczn .
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Podej cia do poszczególnych przyborów wykona  w posadzce oraz bruzdach

ciennych o nast puj cych rednicach:

- umywalki dn. 40 mm

- zlewozmywak dn. 50 mm

- wpust piwniczny dn. 110 mm

- w.c. dn. 110

Kolanka podej  mocowa  na listwach ciennych. W oznaczonych na rysunkach
pomieszczeniach ( nr 10 nr 16 i nr 17) wykona  wpusty pod ogowe oraz zawory
czerpalne ze z czk  na w .

Spadki kanalizacji wykona  zgodnie z rysunkami. Przy monta u stosowa

rodki po lizgowe. Nale y wykona  próby szczelno ci poziomów i pionów

kanalizacyjnych poprzez zalanie wod  podczas swobodnego przep ywu.

W pomieszczeniu kot owni projektuje si  studzienk  sch adzaj  dn. 600 cm o

boko ci 600 cm wykonan  z kr gów betonowych pod czon  do

projektowanej kanalizacji sanitarnej. Do studzienki pod czy  rur eliwn  dn.

50. kratk ciekow . Studni  przykry  w azem eliwnym A 1,5 t.
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ZAKRES ROBÓT

10.4.168, 10.4.169/CPV-45332300-6. Zdemontowanie istniej cego uzbrojenia

kanalizacyjnego

10.4.170, 10.4.171, 10.4.172/CPV-45332300-6. Zdemontowanie istniej cych

podej  kanalizacyjnych

10.4.173,  10.4.175/CPV-45111220-6. Wywiezienie z omu z budowy

10.4.175/CPV- 45111100-9. Wykonanie drobnych robót rozbiórkowych -

przygotowanie miejsc do uk adania instalacji kanalizacyjnej.

10.4.176, 10.4.177/CPV- 45262212-0.  Wykonanie wykopów pod u enie

kanalizacji podposadzkowej oraz wykonanie pod a pod u enie ruroci gów

kanalizacji sanitar

10.4.178, 10.4.179, 10.4.180/CPV-45111220-6.  Wywóz gruzu z terenu budowy

oraz dokonanie op aty za utylizacj  gruzu.

10.4.181, 10.4.182, 10.4.183, 10.4.184, 10.4.185/CPV 45255600-5. Uk adanie

w przygotowanych de tego celu wykopach rur kanalizacyjnych PVC dn. 50, 75,

110 i 160. Pod ruroci giem nale y wyrówna  grunt. Na dnie wykopu wykona

podsypk  grubo ci 0,15 m z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zag ci

minimum do wska nika zag szczenia Is > 0,95. Po u eniu na tej warstwie

ruroci gu nale y wykona  obsypk  do wysoko ci co najmniej 0,3 m nad górn

kraw  rury z materia ów takich jak podsypka. Obsypk  wykonywa

symetrycznie po obu stronach ruroci gu warstwami po 0,15 m. Nast pnie

zag ci  stosuj c lekkich wibratorów o masie do 100 kg.

10.4.186/CPV 45262212-0. Zasypanie wykopów po u eniu rur

kanalizacyjnych.

10.4.187/CPV- 45111100-9. Wykonanie otworów w cianach z ceg y celem

przeprowadzenia przez nie rur kanalizacyjnych.

10.4.188/CPV-45255600-5 . Przeprowadzenie rur kanalizacyjnych przez

wykonane otwory cienne ceglane z wype nieniem otworów masami

uszczelniaj cymi ognioodpornymi 120 min.

10.4.189/CPV- 45262520-2. Zamurowanie otworów ciennych ceglanych.

10.4.190, 10.4.192/CPV- 45262520-2. Wykonanie podej  do pionów PVC dn

75mm, 110 mm
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10.4.191, 10.4.193/CPV 45330000-9. Monta  czyszczaków kanalizacyjnych

PVC dn 75 mm, dn 110 w miejscach okre lonych w  projekcie budowlanym.

10.4.194, 10.4.195, 10.4.196/CPV -45111100-9 Wykonanie pionów

kanalizacyjnych dn. 50, 75 i 110

10.4.197, 10.4.189, 10.4.199/CPV- 45111100-9. Wykonanie rur wywiewnych

kanalizacyjnych dn 75, 110 i 160 mm Rury wywiewne wyprowadzi  0,5 m nad

poziom dachu.

10.4.200/CPV-45255600-5. Wykonanie podej  do zlewozmywak dn. 50

10.4.201/CPV-45255600-5. Wykonanie podej  do zlewu dn. 50

10.4.202/CPV-45255600-5. Wykonanie podej  do umywalki dn. 40

10.4.203/CPV-45255600-5. Wykonanie podej  do WC dn. 110

10.4.204/CPV-45255600-5. Wykonanie podej  do wpustu pod ogowego z

tworzywa sztucznego dn. 50

10.4.205/CPV-45255600-5. Wykonanie monta u wpustu pod ogowego dn. 50

10.4.206/CPV-45255600-5. Wykonanie podej  do pisuaru dn. 50

10.4.207/CPV-45255600-5. Wykonanie podej  do brodzika dn. 50

10.4.208/CPV-45255600-5. Wykonanie podej  do bidetu dn. 50

10.4.209/CPV- 45111100-9. Wykonanie drobnych robót rozbiórkowych -

przygotowanie miejsc do wykonania studzienki sch adzaj cej.

10.4.210, 10.4.211/CPV- 45262212-0.  Wykonanie wykopów pod u enie

studzienki sch adzaj cej.

10.4.212, 10.4.213/CPV-45111220-6.  Wywóz gruzu z terenu budowy.

10.4.214, 10.4.215/CPV-45262300-4  Wykonanie podk adu betonowego pod

studni  sch adzaj .

10.4.216/CPV 45255600-5. Posadowienie studni sch adzaj cej dn. 1000 o

boko ci 50 cm i  pod czenie studni sch adzaj cej do kratki ciekowej za

eliwnej rury dn. 50

10.4.217/CPV-45255600-5. Monta  p yty nastudziennej wraz z w azem

eliwnym 1,5t

10.4.218/CPV-45255600-5. Monta  w studni pompy zatapialnej np. typu Unilift

KP150. Q max 8,5 m3/h, wysoko  podnoszenia hmax = 5,5 m, moc silnika 0,3

kW. Na pompie zamontowa  uchwyt i rami  d wigni. Wybór otworu

monta owego w ramieniu d wigni zale y od po danych poziomów
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czania/wy czania. Na ramieniu zamontowa cznik p ywakowy pompy. W

kró cu t ocznym zamontowa  zawór zwrotny. Gdy studnia i pompa zosta y ju

prawid owo zainstalowane, nale y uk ad odpowietrzy  w nast puj cy sposób:

zdj  pokryw  studni, nape ni  studni  wod , a  do w czenia si  pompy,

poruszy  ostro nie pomp  tam i z powrotem, a  pompa zacznie t oczy  wod ,

zamontowa  pokryw  na studni. Przed zamkni ciem pokrywy nale y

wyregulowa  w cznik p ywakowy pompy tak aby wy cza  prac  pompy po

wypompowaniu wody ze studzienki.

10.4.219/CPV-45255600-5. Pod czenie studni do kanalizacji wewn trznej

budynku za pomoc  rur z polipropylenu prowadzonych pod posadzk

pomieszczania a nast pnie w czenie od góry do kolektora prowadzonego pod

stropem pomieszczenia

10.4.220, 10.4.221/CPV-45255600-5. Monta  wpustu piwnicznego eliwnego i

pod czenie do studni sch adzaj cej.

.

.
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10.5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRANTOWE – Kod CPV 4534300-3

ZA ENIA OGÓLNE

W celu zabezpieczenia po arowego w budynku projektuje si  sze

podtynkowych hydrantów ppo . zainstalowanych na klatkach schodowych

budynku po jednym na ka dym ka dej z klatek na pi trze. Miejsca lokalizacji

pokazano na rysunkach. Instalacj  ppo . projektuje si  z rur stalowych

ocynkowanych. Instalacje u  wykorzystuj c do tego celu system zawiesi

Gorgiel. Przed ka dym zaworem hydrantowym zamontowa  zawór odcinaj cy o

rednicy odpowiadaj cej rednicy ga zki. Zawory hydrantowe montowa  na

wysoko ci od wyko czonej ostatecznie posadzki 1,35 m z tolerancj  ( +/_)

0,01m. W celu zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed powierzchownym

wykraplaniem zaprojektowano izolacj  przewodów poziomych izolacj

thermafleks grubo ci 3,0 cm pod p aszczem z tworzywa sztucznego czonego

na zatrzaski. W szafkach hydrantowych projektuje si  równie  umieszczenia

ga nic ppo .

ZAKRES ROBÓT

10.5.222/CPV- 45111100-9 W miejscach przej  przez ciany ceglane nale y

wykona  przebicia tworz c miejsce do prowadzenia instalacji.

10.5.223/CPV- 45111100-9.  W miejscu wykonanych otworów nale y

posadowi  tuleje ochronne wystaj ce po 2 cm poza obrys przegrody i wype ni

mas  ognioodporn  120 min

10.5.224/CPV-45262500-6. Po zamontowaniu tulei otwory zamurowa

10.5.225/CPV-45262500-6. Wykonanie uchwytów i zawiesi do monta u

instalacji hydrantowej

10.5.226 /CPV-45331100-7.Wykonanie podej  hydranty na ruroci gach

stalowych

10.5.227, 10.5.228 /CPV- 45111100-9. Monta  zaworu elektromagnetycznego

wraz z cewk  w pomieszczeniu uk adu pomorowego na odej ciu na instalacje

bytowo gospodarcz .
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10.5.235/CPV- 45111100-9. W celu zabezpieczenia po arowego w budynku

projektuje si  hydranty ppo  . dn. 25 z w em pó sztywnym o d ugo ci 30 m.

Hydranty umie ci  w szafkach hydrantowych koloru bia ego. Dla hydrantów

zaprojektowano szafki podtynkowe o wymiarach 805 x 950 x 260. Miejsca

lokalizacji pokazano na rysunkach. W szafkach umie ci  ga nic .

10.5.229, 10.5.230, 10.5.231, 10.5.232/CPV- 45111100-9. Przygotowanie

podej  do hydrantów, monta  armatury oraz instalacji p-po . Instalacje w

piwnicy montowa  na stela ach. W pionach mocowa  do cian konstrukcyjnych

za pomoc  obejm stalowych.

10.5.233/CPV- 45111100-9. W miejscach projektowanego posadowienia szafek

hydrantowych wyku  wn ki w cianach do ½ ceg y.

10.5.224/CPV- 45111100-9.  W miejscu wykonanych otworów obsadzi

elementy stalowe.

10.5.236, 10.5.237/ CPV-45332000-3 Po wykonaniu instalacji hydrantowej

nale y wykona  prób  szczelno ci instalacji na ci nienie 0,9 MPa ( 1,5 krotnego

ci nienia roboczego) . Po pozytywnej próbie szczelno ci , nale y przeprowadzi

3-krotne p ukanie oraz dezynfekcj  za pomoc  roztworów wodnych wapna

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Po usuni ciu wody zawieraj cej

zwi zki chloru nale y przeprowadzi  ponowne p ukanie. Poszczególne próby

musz  by  potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

10.5.238, 10.5.239/CPV-45321000-3. Wykonanie izolacji instalacji wykonanej

z rur stalowych. Do izolowania przewodów nale y u  otuliny ze spienionego

polietylenu np. typu Thermocompact (LDPE) FRZ. Izolacje zabezpieczy  za

pomoc  ta my np. typu Thermatape FR.
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10.6. INSTALACJA ZW – CWU I CYRKULACJI –  Kod CPV 45332200-5

ZA ENIE OGÓLNE

Zima woda do budynku zostanie doprowadzona z nowoprojektowanego

przy cza wodoci gowego. Projekt przy cza wraz z  doborem wodomierza i

zaworu antyska eniowego stanowi odr bne opracowanie. Wlot wody

przewidziano w pomieszczeniu nr 7. Instalacj  projektuje si  z rur Pex-Al.-Pex

np. systemu Tece-flex. Ciep a woda u ytkowa produkowana b dzie w kot owni

gazowej w pojemno ciowym podgrzewaczu ciep ej wody. Instalacj  projektuje

si  z rur Pex-Al.-Pex np. systemu Tece-flex. Ciep a woda oraz cyrkulacja

rozprowadzone b  w warstwie posadzkowej od zasobnika ciep ej wody

zlokalizowanego w pomieszczeniu kot owni do poszczególnych pomieszcze .

ZAKRES ROBÓT

10.6.240, 10.6.241, 10.6.242, 10.6.243, 10.6.244/CPV- 45332000-3. Demonta

armatury wodnej min: zaworów przelotowych odcinaj cych, zaworów

czerpalnych, baterii natryskowych, umywalkowych, zlewozmywakowych,

10.6.245, 10.6.246/ CPV-45111220-6.  Wywóz z omu z terenu rozbiórki.

10.6.247, 10.6.250/CPV- 45111100-9.  W miejscach przej  przez ciany nale y

wykona  przebicia tworz c miejsce do prowadzenia instalacji.

10.6.248, 10.6.251/CPV- 45111100-9.  W miejscu wykonanych otworów nale y

posadowi  tuleje ochronne wystaj ce po 2 cm poza obrys przegrody i wype ni

mas  ognioodporn  120 min

10.6.249, 10.6.252/CPV-45262500-6. Po zamontowaniu tulei otwory

zabetonowa

10.6.253, 10.6.254/CPV- 45111100-9. Instalacja zimnej wody, ciep ej wody i

cyrkulacji prowadzona b dzie cz ciowo w cianach wobec powy szego nale y

wykona  w nich pionowe bruzdy ½ x ½ ceg y. Zamurowanie bruzd pionowych

10.6.255, 10.6.256, 10.6.257/ CPV-45111220-6.  Wywóz gruzu z terenu

budowy oraz dokonanie op aty za utylizacj  gruzu.



61

data opracowania grudzie
 2010

10.6.259, 10.6.260, 10.6.261, 10.6.262, 10.6.263, 10.6.264/CPV-45330000-9

Uk adanie rur typu Pex-Al.-Pex. Instalacj  prowadzimy w warstwie pod

posadzkowej. Rury Pe-Xc-Al-Pex czy  systemem trójnikowym zaciskanym.

Przed po czeniem rur  nale y uci  no ycami na konieczn  d ugo . Nast pnie

nale y nasun  tulej  zaciskow  na rur  zgrubieniem w stron  rury, koniec rury

rozszerzy  narz dziem systemowym tzw. kalibratorem a nast pnie nasun  na

króciec z czki do ostatniego karbu- w wyniki zapami tania kszta tu rura kurczy

si  i rozpoczyna si  uszczelnienia z cza. Kalibrowanie wykona  w trzech

fazach, tak aby za pierwszym razem dokona  tylko cz ciowego

rozkielichowania rury, nast pnie kalibrownic  przekr ci  o 90 st. I tym razem

rozszerzy  ko cówk  do ko ca. Je eli kielichowanie odbywa si  temperaturach

ujemnych to ko cówk  rury przed rozszerzeniem podgrza  nagrzewnic  na

króciec  i w ten sposób zako czy  operacj  uszczelniania.  W instalacji stosowa

czki mosi ne.

10.6.265, 10.6.267, 10.6.269, 10.6.278, 10.6.279, 10.6.280, 10,6.281, 10.6.282,

10.6.283, 10.6.284, 10.6.285/CPV-45330000-9. Wykonanie podej

dop ywowych do urz dze

10.6.266/CPV-45330000-9 Monta  zaworów odcinaj cych w tym zaworów

cyrkulacyjnych np. typu TA Therm dn 15mm.

10.6.286, 10.6.287/CPV-45332000-3. Po wykonaniu instalacji wodoci gowej

nale y wykona  prób  szczelno ci instalacji na ci nienie 0,9 MPa ( 1,5 krotnego

ci nienia roboczego). Prób  szczelno ci wykona  dla instalacji zw, cw i

cyrkulacji.

10.6.288, 10.6.289/CPV-45332000-3 Po pozytywnej próbie szczelno ci , nale y

przeprowadzi  3-krotne p ukanie oraz dla instalacji zimnej wody dezynfekcj  za

pomoc  roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu

sodu. Po usuni ciu wody zawieraj cej zwi zki chloru nale y przeprowadzi

ponowne p ukanie. Poszczególne próby musz  by  potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru

10.6.271, 10.6.272, 10.6.273, 10.6.274, 10.6.275, 10.6.276, 10.6.277/CPV-

45321000-3. Przewody wody zimnej zabezpieczone b  przed wykraplaniem

si  na nich wilgoci otulinami z pianki np. typu thermocompact
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.10.7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZ TU

SANITARNEGO BIA Y MONTA  – Kod CPV 45332400-7

ZA ENIA OGÓLNE

W budynku zainstalowane zostan  poni sze urz dzenia sanitarne. Monta

wykona  zgodnie ze sztuk  budowlan  zgodnie w projektem budowlanym.

1. Stela  do umywalki 1200 x 500 x 140 mm np. Teceprofil

2. Umywalki porcelanowe z otworem 650 mm x 530 mm np. Roca seria

Dama Senso

3. Pó postumenty porcelanowe o szeroko ci 350 mm np. Roca serii Dama

Senso

4. Bateria umywalkowa stoj ca z fotokomórk  w wersji antywandal wys. 145

mm zasilany bateryjnie 4 x 1,5

5. Syfony umywalkowe butelkowe np. Klechniowska

6. Zlewozmywak dwukomorowy z  ociekaczem ze stali szlachetnej

chromoniklowej nak adany 780 x 435 mm np. ETX  Franke

7. Syfony zlewozmywakowe np. Klechniowska

8. Baterie zlewozmywakowe stoj ce z mo liwo ci  ograniczenia

maksymalnej temperatury i wyp ywu wody np. Roca Amura

9. Stela  do zabudowy lekkiej  do wc np. typy Teceprofil

10. Mechanizm sp ukuj cy elektronicznie sterowany zasilany bateryjnie np.

Teceplanus

11. Miska ust powa wisz ca 355 mm x 555 mm np. Roca serii Dama Senso

12. Deski wolno opadaj ce do misek ust powych np. Roca serii Dama Senso

13. Miska wisz ca lejowa dla niepe nosprawnych 285x 365x700 mm np. Roca

14. Deska do miski dla niepe nosprawnych

15. Umywalka dla niepe nosprawnych 650  mm np. Roca

16. Por cz cienna uchylna ukowa 70 cm np. Ko o Lehnen

17. Por cz cienna sta a ukowa 70 cm np. Ko o Lehnen
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18. Por cz cienna sta a ukowa 60 cm np. Ko o Lehnen

19. Kratki ciekowe poziome ze stali nierdzewnej dn. 50 10x10 np. Viega

20. Uniwersalny stela  monta owy do pisuaru, uruchamiany mechanicznie za

pomoc  elektroniki 1200x500x90mm np. Tece profil

21. pisuar z syfonem montowanym od ty u o wysoko ci 558 mm i szeroko ci

240+-5 mm / 325 mm

22. mechanizm elektroniczny sp ukuj cy do pisuaru zasilany bateryjnie 6V

23. umywalki 500 mm x 425 mm z otworem na baterie, np. typu Giralda

24. Kabina ze szk a przejrzystego, bezpiecznego naro na pó okr a 900x900 z

drzwiami otwieranymi na boki z pow ok  DB activ i listw  magnetyczn

25. Brodzik akrylowy naro ny 900mm x 900 mm z obudow .

26. Bateria natryskowa termostatyczna Monta  dwuotworowy, przy cze

mimo rodowe, ceramiczna g owica z mo liwo ci  ograniczenia

maksymalnej temperatury i wyp ywu wody, s uchawka natryskowa z

em o d ugo ci 170 cm i uchwytem ciennym.

27. syfon brodzikowy 90 p aski dn 50

28. przyciski sp ukuj ce wykonane ze szk a z prostok tnego z przyciskiem np.

typu TECE square,

29. ramki monta owe do przycisku wp ukuj cego

30. umywalki z blatem ceramicznym 1100 mm x 500 mm  x 90 mm z otworem

na baterie,

31. wisz ca szafka pod umywalk   1090 mm x 495 mm

32. Zlew gospodarczy ze stali szlachetnej chromoniklowej 500x450x240 mm

np. SIRX 340 Franke

33. Bateria cienna wannowo-umywalkowa z prze cznikiem na w  np. typu

Nefryt

34. Syfony zlewozmywakowe np. Klechniowska
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ZAKRES ROBÓT

10.7.290, 10.7.291, 10.7.292/CPV-45332400-7. Monta  miski ust powej

wisz cej. Do zamocowanego stela a nale y zainstalowa  Wisz  misk

ust pow . Pomi dzy cian  na której wieszana jest miska a misk  nale y

zainstalowa  uszczelk  t umi  ha asy. Monta  mechanizmu sp ukuj cego

elektronicznego 6V

Wysoko  monta u standardowej miski
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10.7.293, 10.7.294, 10.7.295/CPV-45332400-7. Monta  pojedynczej umywalki

porcelanowej do stela a umywalkowego np. systemu Tece profil. W przypadku

szeregowego ustawienia umywalek zachowa  odleg  0,30 m miedzy nimi.
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10.7.296, 10.7.297, 10.7.298, 10.7.299/CPV-45332400-7.Monta  pisuaru na

elemencie mocuj cym z zaworem sp ukuj cym wraz z elektronicznym

mechanizmem sp ukuj cym 6V

10.7.300, 10.7.301, 10.7.302/CPV-45332400-7.Monta  bidetu na elemencie mocuj cym wraz

z syfonem bidetowym i pokryw  bidetu.
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10.7.303, 10.7.304/CPV-45332400-7. Monta  zaworów odcinaj cych do bidetu,

baterii bidetowych stoj cych np. typu Amura.

10.7.305, 10.7.306/CPV-45332400-7. Monta  umywalek porcelanowych z

blatem ceramicznym na szafce wisz cej 1100 x 500 x 90.

10.7.307, 10.7.308/CPV-45332400-7. Monta  zaworów odcinaj cych  z filtrem

syfonów umywalkowych

10.7.309/CPV-45332400-7.  Monta  baterii  umywalkowych  stoj cych  z

fotokomórk  w wersji antywandal

10.7.310/CPV-45332400-7. Monta  zaworów czerpalnych ze z czk  do w a.

10.7.311, 10.7.312, 10.7.313, 10.7.314/CPV-45332400-7. Monta  miski

ust powej wisz cej dla niepe nosprawnych Do zamocowanego stela a dla

niepe nosprawnych nale y zainstalowa  wisz  misk  ust pow  dla

niepe nosprawnych. Pomi dzy cian  na której wieszana jest miska a misk

nale y zainstalowa  uszczelk  t umi  ha asy. Monta  mechanizmu

sp ukuj cego elektronicznego 6V. Monta  trawersów do monta u por czy dla

niepe nosprawnych.
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10.7.315, 10.7.316./CPV-45332400-7.  Monta  uchwytów  dla  osób

niepe nosprawnych w wersji uchylnej i sta ej 70 cm do wcze niej

przymocowanych trwawersów.

10.7.317, 10.7.318/CPV-45332400-7. Monta  umywalki dla niepe nosprawnych

na elemencie monta owym.

10.7.319, 10.7.320/CPV-45332400-7. Monta  por czy dla niepe nosprawnych

uchylnego i sta ego 65 cm

10.7.321/CPV-45332400-7.  Monta  baterii  umywalkowych  stoj cych  z

fotokomórk  w wersji antywandal
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10.7.322, 10.7.223, 10.7.224/CPV-45332400-7. Monta  brodzików akrylowych

pó okr ych 90x90 oraz kabiny natryskowej z drzwiami otwieranymi na boki,

pó okr ej np. typu Salgado. Monta  syfonu brodzikowego

10.7.325/CPV-45332400-7. Monta  baterii prysznicowych termostatycznych

10.7.326, 10.7.327, 10.7.328/CPV-45332400-7. Monta  zlewozmywaków 1

komorowych 860 x 510, syfonów zlewozmywakowych i baterii

zlewozmywakowych stoj cych

10.7.329, 10.7.330, 10.7.331/CPV-45332400-7. Monta  zlewów gospodarczych

syfonów zlewozmywakowych i baterii do zlewu ciennej
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10.8. INSTALOWANIE WENTYLZCJI I KLIMATYZACJI- Kod CPV
45331200-8

ZA ENIA OGÓLNE

Opis instalacji wentylacyjnych.

Centrala ( obszar pomieszcze  biurowych)

Instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna s y do wentylacji pomieszcze  biurowych

znajduj cych si  na parterze, I pi trze i poddaszu. Instalacja nawiewna b dzie pracowa a ze

100% udzia em powietrza wie ego. Ilo  powietrza wywiewanego z pomieszcze  biurowych

stanowi 100% powietrza nawiewanego. Centrala w wykonaniu wewn trznym, zlokalizowana

na poddaszu budynku

Nawiew powietrza do pomieszcze  realizowany za pomoc  nawiewnych anemostatów

sufitowych np. typu CRL Lindab.  Wywiew powietrza poprzez wyci gowe anemostaty

sufitowe np. typu CRL Lindab. Przed ka dym nawiewnikiem i wywiewnikiem nale y

zamontowa  regulatory sta ego przep ywu np. typu VFL Trox, na których wykona  opisane na

rzutach poszczególnych kondygnacji.

Centrala ( sala konferencyjna)

Instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna s y do wentylacji pomieszczenia sali

konferencyjnej.  Instalacja nawiewna b dzie pracowa a ze 100% udzia em powietrz wie ego.

Instalacja nawiewna b dzie pracowa a ze 100% udzia em powietrza wie ego. Ilo  powietrza

wywiewanego z pomieszcze  biurowych stanowi 100% powietrza nawiewanego. Centrala w

wykonaniu wewn trznym, zlokalizowana w pomieszczeniu kot owni,

Nawiew powietrza do pomieszcze  realizowany za pomoc  sufitowej kratki nawiewnej ze

skrzynk  rozpr  np. typu B3020-600x150 + VBA-2-600x150 Lindab.  Wywiew powietrza

poprzez wyci gowe kratki ze skrzynk  rozpr  np. typu B3020-600x150 + VBA-2-600x150
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Lindab.  Przed ka dym nawiewnikiem i wywiewnikiem nale y zamontowa  regulatory sta ego

przep ywu VFL Trox, na których wykona  nastawy zgodnie z rzutem parteru

Kratka sufitowa.

Z pomieszcze  sanitarnych powietrze usuwane w ilo ciach wymaganych przez przepisy BHP i

zapewniaj cych usuni cie zapachów. Regulacja wydajno ci na zaworach wentylacyjnych oraz

na przepustnicach kana owych. Ka dy w ze  sanitarny zlokalizowany na poszczególnych

pi trach obs ugiwany b dzie przez wyci gowy wentylatory kana owe np. typu TD800/200N

wraz z regulatorem np. typu REB1 Venture Industries.

Kana y i kszta tki wentylacyjne prostok tne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,

kopertowane. Przewody i kszta tki o przekroju ko owym wg PN/B-03410 z blachy stalowej

ocynkowanej zwijanej typu Spiro. Klasa wykonania N (ci nienie do 1000 Pa), klasa

szczelno ci A wg PN/B-76001. Przy cza do nawiewników i wywiewników wykona  z

przewodów elastycznych wraz z izolacj  akustyczn

Izolacj  termiczn   nale y wykona  dla podanych poni ej kana ów wentylacyjnych:

Wszystkie kana y i kszta tki linii nawiewnej i wywiewnej obs ugiwane przez centrale

wentylacyjne nale y zaizolowa  we  mineraln  o gr. 30mm w p aszczu z folii aluminiowej.

Pozosta e kana y i kszta tki linii wywiewnych oraz sanitarnych pozostawi  nieizolowane..

Kana y okr e nale y mocowa  za pomoc  uniwersalnego systemu monta owego.

Kana y typu „Spiro” nale y czy  za pomoc  kszta tek typu "nypel', "mufa". Wentylacyjne

kszta tki blaszane, uzbrojenie przewodów, podpory i podwieszenia powinny odpowiada

wymaganiom norm. Kana y wentylacyjne musza mie  g adkie ciany, a wykonanie kszta tek i

po cze  powinno by  wykonane aerodynamicznie. Przewody nale y wyposa  w otwory

rewizyjne umo liwiaj ce oczyszczenie wn trza tych przewodów, a tak e innych urz dze  i

elementów instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób ni  przez

te otwory, przy czym nie nale y ich sytuowa  w pomieszczeniach o podwy szonych
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wymaganiach higienicznych. Czyszczenie instalacji b dzie zapewnione przez zastosowanie

otworów rewizyjnych w przewodach lub demonta  elementu sk adowego instalacji. Minimalne

wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju ko owym.

rednica przewodu (mm) Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B (mm)

200-315   --- 300x100

315-500   --- 400x200

W celu zapewnienia w ciwej ochrony akustycznej pomieszcze  przewiduje si  t umiki

akustyczne na kanale nawiewnym i wywiewnym. Nale y zwróci  baczn  uwag  na szczelno

po cze  ko nierzowych i przestrzega  stosowania odpowiednich kszta tek wentylacyjnych.

Konieczne jest stosowanie kró ców elastycznych na po czeniach central i kana ów

wentylacyjnych. Na poszczególnych ga ziach instalacji nawiewnej i wywiewnej stosowa

umiki akustyczne.

Do zawieszenia instalacji stosowa  systemowe elementy podwiesze  i podpar  kana ów

wentylacyjnych z zastosowaniem wk adek amortyzacyjnych, gumowych, profilowanych.

Przej cia przewodów przez przegrody budowlane  wykona  jako bezstykowe z przegrodami

ale izolowane cieplnie i akustycznie  za pomoc  we ny mineralnej z p aszczem z folii

aluminiowej.

Jako elementy regulacyjne stosowa  przepustnice regulacyjne oraz regulatory sta ego

przep ywu.

Na kana ach wentylacyjnych zaprojektowano klapy przeciw po arowe o odpowiedniej

odporno ci ogniowej sterowane wyzwalaczem topikowym o odporno ci ogniowej EIS 120.

Zaprojektowano okr e klapy np. typu RK370/HO na kana ach wentylacyjnych nawiewnych i

wywiewnych wychodz cych z pomieszczenia kot owni. Klap  nale y tak zamontowa  zgodnie

z DTR a w szczególno ci tak aby wystawa a od strony nap du na odleg  B=260 – A mm,

gdzie  A  wynosi  35  mm  dla  ciany  z  betonu,  38  mm  dla  ciany  z  bloczków  betonu
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komórkowego i 40 mm dla ceg y pe nej. Szczelin  pomi dzy obudow  klapy wype ni

materia em ognioodpornym o odporno ci 120 min dostosowanym do grubo ci i typu przegrody

np. mas  typu CP611A  HILTI. Do klapy doprowadzi  energi  elektryczn  zgodnie z DTR

urz dzenia.

 INSTALACJA KLIMATYZACJI

W celu usuni cia zysków ciep a wyst puj cych w okresie letnim projektuje si  instalacj

ch odnicz  w oparciu o system freonowy ze zmiennym przep ywem czynnika, VRF . Uk ad

klimatyzacji sk ada si  jednostki zewn trznej (agregat skraplaj cy) i jednostek wewn trznych

(klimatyzatory)

  Czynnik ch odniczy- freon R410C prowadzi  si  w rurach miedzianych czonych za pomoc

lutowania.

Po uwzgl dnieniu wspó czynnika jednoczesno ci u ytkowania klimatyzacji równego 70%,

wymagana moc ch odnicza instalacji wynosi 82,0 kW.

Projektuje si  agregat ch odniczy np.  typu model RXYQ  o parametrach:

Dla pomieszcze  biurowych i pokoi go cinnych zaprojektowano klimatyzatory na cienne a w

sali konferencyjnej zaprojektowano klimatyzatory sufitowe z obwodowym nawiewem.

Wszystkie klimatyzatory sterowane b  sterownikami przewodowymi np. typu BRC1D52

zamontowanymi na cianie pomieszczenia.

Instalacj  z ekologicznym czynnikiem ch odniczym R410A od jednostek wewn trznych do

jednostki zewn trznej przewidziano jako uk ad 2 rur miedzianych ch odniczych, lutowanych

lutem twardym o rednicach wg rysunku. Po czenia instalacji za pomoc  systemowych

trójników dostarczanych z urz dzeniami. Rury nale y lutowa  lutem twardym.
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Nale y stosowa  mied  do instalacji ch odniczych. Obydwie rury zabezpieczy  przed stratami

energetycznymi i wykraplaniem wilgoci na powierzchni rur izolacj  zimnochronn  z

syntetycznego kauczuku Armaflex o gr. 13 mm (wewn trz pomieszcze ) i o gr. 30 mm (na

zewn trz budynku). Instalacj  nale y prowadzi  ze spadkiem od parownika do skraplacza –

zabezpieczy to powrót oleju do spr arki. Podczas pracy klimatyzatorów w funkcji ch odzenia

wydzielone zostaj  skropliny. Instalacja odprowadzaj  kondensat poprowadzi  nale y od

ka dej jednostki wewn trznej rur  z PVC-U, o po czeniach klejonych w bruzdach ciennych i

wpi  si  do istniej cej kanalizacji sanitarnej zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji.

Instalacj  poziom  wykona  z 2,5 % spadkiem do punktu w czenia. Po czenie instalacji

skroplin przy jednostce wewn trznej zasyfonowa . Ka da jednostka wewn trzna mo e by

wyposa ona w sterownik bezprzewodowy lub przewodowy z funkcjami grzanie/ ch odzenie/

osuszanie/ wentylacja. Wszystkie parametry pracy urz dze  nastawiane s  na sterowniku.

Dodatkowo sterownik posiada mo liwo  wyboru trybu pracy, program nocny, pr dko

wentylatora, ustawienie zegara, nastaw  temperatury.

Zasilanie elektryczne nale y doprowadzi  do jednostek zewn trznych.

Pobór mocy: uk ad klimatyzacji - zasilania do agregatu ch odniczego - pobór mocy 21,55 kW.

Do ka dej jednostki wewn trznej nale y doprowadzi  zasilanie. Pobór mocy jednej jednostki

19 W. Zasilanie elektryczne nale y doprowadzi  równie  do wentylatorów kana owych ( 4 x

44W).

 ZAKRES ROBÓT

10.8.332 do 10.8.333 i 10.8.356 /CPV- 45331230-7  Dostawa i monta  na

ramie wsporczej na zewn trz kompletu urz dze  i automatyki agregatu

zewn trznego klimatyzacji np. typu RXQ26P8
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10.8.334 do 10.8.343/CPV- 45331220-4  Dostawa i monta  wewn trz budynku

w wyznaczonych miejscach jednostek wewn trznych klimatyzacji np. typu

FXAQ oraz FXFQ.

10.8.361, 10.8.364 /CPV45111100-9 Wykonanie otworów w elementach

budowlanych celem przeprowadzenia instalacji klimatyzacji.

10.8.344 do 10.8.350/CPV45331220-4 Pod czenie jednostek wewn trznych z

jednostk  zewn trzn  zgodnie ze schematem zawartym w projekcie rurami

miedzianymi lutowanymi lutem na twardo.

10.8.352 do 10.8.354 CPV- 45321000-3  Wykonanie izolacji instalacji

klimatyzacji

10.8.362, 10.8.363, 10.8.365/CPV45111100-9 Wype nienie otworów w

przegrodach budowlanych masami ognioodpornymi a nast pnie zamurowanie.

10.8.355/ CPV-45331210-1 Monta  instalacji odprowadzenia skroplin z

jednostek wewn trznych z rur z PVC klejonego

10.8.356 CPV-45331210-1 Monta  sterowników do jednostek wewn trznych

np. typu BRC1D52

10.8.357 CPV-45331210-1 Przedmuchanie azotem urz dze  i instalacji

ch odniczych freonowych.

10.8.358 CPV-45331210-1 Próba szczelno ci urz dze  i instalacji obiegu

freonu

10.8.359 CPV-45331210-1 Nape nienie urz dze  i instalacji obiegu freonu i

podobnych czynników czynnikiem ch odniczym

10.8.360 CPV-45331210-1 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur

10.8.366/CPV451111100-9 Wykonanie otworów w elementach budowlanych

celem wykonania instalacji wentylacji

10.8.367 do 10.8.370/CPV45331210-1 enie i zamocowanie kana ów

wentylacji nawiewnej i wywiewnej

10.8.371, 10.8.372/CPV45321000-3 Izolacja kana ów instalacji nawiewnej i

wywiewnej

10.8.398, 10.8.400, 10.8.401 /CPV45111100-9 Wype nienie otworów w

przegrodach budowlanych masami ognioodpornymi a nast pnie zamurowanie.
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10.8.373, 10.8.374, 10.8.380, 10.8.381/CPV-45331210-1. Monta  central

wentylacyjnych na poddaszu np. typu Gold oraz w pomieszczeniu kot owni np.

typu Top Unit

10.8.375/CPV- 45331210-1. Okablowanie central wentylacyjnych

10.8.376/CPV- 45331210-1  Uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis

zgodnie z wytycznymi producenta centrali.

10.8.378 do 10.8.379 CPV-45331210-1 Monta  t umików akustycznych

prostych w pomieszczeniu kot owni oraz jednego prostego i drugiego

kolanowego na poddaszu.

10.8.382 do 10.8.383 CPV-45331210-1 Monta   i okablowanie

wentylatorów kana owych w miejscach okre lonych na rzutach np. typu

TD800/200 wraz z regulatorami REB1

10.8.384, 10.8.385, 10.8.386 CPV-45331210-1 Zabudowanie czerpni i

wyrzutni ciennych dn. 250 mm oraz dachowych

10.8.387 do 10.8.389/CPV-45331210-1 Monta  anemostatów ko owych np.

typu CRL wraz z p ytami monta owymi

10.8.390 CPV-45331210-1 Monta  kratek wentylacyjnych ze skrzyniami

rozpr nymi np. typu VBA -2-600 x 150

10.8.391 do 10.8.393 CPV-45331210-1 Monta  regulatorów przep ywu np.

typu VFL

. 10.8.394 CPV-45331210-1 Monta  klap ppo  w kana ach wentylacyjnych

wychodz cych z pomieszczenia kot owni np. typu RK370/HO

10.8.395 CPV-45331210-1 Monta  nawietrzaków okiennych w oknach

mieszka  na parterze budynku



78

data opracowania grudzie
 2010

10.9. INSTALOWANIE PRZY CZA WODOCI GOWEGO- Kod CPV
45332200-5

ZA ENIA OGÓLNE

Przy cze wodoci gowe projektuje si  w oparciu o warunki przy czenia nieruchomo ci do

sieci wodoci gowej wydane przez Zielonej Górze.

Budynek zasilany b  w wod  z sieci wodoci gowej DN 100 ( eliwo) zlokalizowanej w

ul. Fabrycznej poprzez nowoprojektowane przy cze wodoci gowe. Przy cze projektuje

si  z rur PE 80 SDR 11. W czenie nale y wykona  na trójnik. W tym celu wyci  odcinek

rury DN 100 o d ugo ci umo liwiaj cej wstawienie trójnika dn 100. Na ko cach rur

za  ko nierze specjalne dwukomorowe DN 100 standard do rur eliwnych Hawle ( nr

7102 ). Do tak przygotowanych ko nierzy zamontowa  trójnik ko nierzowy  Hawle (nr

510) Dn 100/50/100. Za trójnikiem w kierunku przy cza projektuje si  zasuw  Havle typ

4000 krótka Dn 50. Jako obudow  zasuwy zastosowa  obudow  teleskopow  do zasuwy

Hawle typ 9500 oraz skrzynk  uliczn  typ 1750 firmy Hawle. Zasuw  na przy czu

montowa  na tuleje ko nierzowe Dn63.

Przej cie przez cian  budynku wykona  jako szczelne typu WGC Integra  DN110.

boko  u enia podano na rysunku profilu przy cza wodoci gowego.

Skrzynk  uliczn  obrukowa  i oznaczy  tabliczk  wodomierzow  zgodnie z PN-/B 09700.

Uk ad pomiarowy zimnej wody sk adaj cy si  z zaworów ko nierzowych DN50 przed i za

wodomierzem; z wodomierza sprz onego typ MWN/JS 50/2,5-S DN 50; filtra

siatkowego ko nierzowego DN50 przed wodomierzem, zaworu zwrotnego

antyska eniowego DN50 typ EA; zaworu ko nierzowego DN50 za zaworem

antyska eniowym. Rur  przy cza wodoci gowego DN 63 nale y zredukowa  przed
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wodomierzem do rednicy DN 50 stal. za pomoc  tulei ko nierzowej z ko nierzem lu nym

63/50. Schemat monta owy zestawu wodomierzowego przedstawia rys nr IS-06.

Zestaw wodomierzowy nale y trwale umocowa  do ciany konstrukcyjnej, b  na

podporach do posadzki, w oddzielnym specjalnie do tego celu wyznaczonym,

oznakowanym, zamykanym na klucz pomieszczeniu.

Po wykonaniu przy cza ruroci g nale y przep uka  o podda  próbie hydraulicznej na

ci nienie 1,0 MPa. Po pomy lnym zako czeniu próby wykona  geodezyjny pomiar

przy cza. Nast pnie zg osi  do ZWiK celem odbioru technicznego. Roboty ziemne

wykona  r cznie. Przyj to grunt kat III. Wszystkie napotkane przewody podziemne na

trasie wykonywanego przewodu, krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z wykopem

powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposób zapewniaj cy eksploatacj .

W przypadku innych gruntów jak piasek – ruroci g PE uk ada  na wypoziomowanej

podsypce z pisaku o grubo ci 10 cm, pozbawionej kamieni. Obsypk  wykona  do poziomu

20 cm powy ej górnej kraw dzi rury ubijaj c warstwami o maks grubo ci 25 cm a

nast pnie przej  do wype nienia wykopu gruntem rodzimym. Tras  przebiegu oznakowa

ta  z tworzywa sztucznego z wk adk  stalow . Ko cówki mocowa  do cz ci

metalowych armatury. Po zasypaniu ruroci gu ca  utwardzi  za pomoc

mechanicznego urz dzenia do zag szczania gruntu. Oznakowanie lokalizacji armatury

wodnej wykona  za pomoc  tabliczek.

W zwi zku z wykonaniem nowego przy cza wodoci gowego stare nale y trwale odci .

Przewody powinny by  u one zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i

spadku z dok adno ci :

- odchylenia w planie 0,10 m
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- odchylenia spadku ± 0,05 m

Odchylenia spadku nie mog  powodowa  spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do

zera na odcinku przewodu. U ony odcinek przewodu wodoci gowego powinien by

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Monta  przewodów powinien by  wykonywany

zgodnie z wymaganiami PN–B–10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji

monta u producenta rur. czenie rur z PE i kszta tek mo e si  odbywa  z

wykorzystaniem nast puj cych technik : zgrzewanie, po czenia mechaniczne zaciskowe

przy pomocy kszta tek, po czenia ko nierzowe z wykorzystaniem tulei do czenia rur z

PE z rurami i elementami stalowymi lub eliwnymi. Najbardziej rozpowszechniona

metoda czenia elementów PE jest zgrzewanie. Metod  ta mo na stosowa  do czenia

rury z rura, rury z kszta tka lub kszta tki z kszta tka. Do czenia rur i kszta tek

ci nieniowych PE stosowa  zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu elektrooporowym

wykorzystuje si  kszta tki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Kszta tki tego typu

mog  by  u ywane do budowy sieci rozdzielczych i przy czy. Zgrzewanie wykonuje si

przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej. Po czenia ko nierzowe z zastosowaniem

odpowiednich adaptorów stosuje si  do czenia ruroci gów z PE z rurami lub kszta tkami

wykonanymi z innego materia u (stalowymi lub eliwnymi), armatura itp. Monta

przewodów z PE powinien by  przeprowadzony zgodnie z instrukcja monta owa

producenta rur. Przy zmianie kierunku i na odga zieniach przewodu powinny by

stosowane kszta tki producenta rur Przej cia przewodów wodoci gowych pod awami

wykona  w rurze ochronnej. Wybór producenta rur wodoci gowych pozostawia si

wykonawcy, z zachowaniem wymaganej wytrzyma ci na ci nienie 1,0 MPa. Przy cze

wodoci gowe projektuje si  w oparciu o warunki przy czenia do sieci wodoci gowej

wydane przez Szpital Wojewódzki SPZOZ Sp. Z o.o. w Zielonej Górze. Budynek zasilany

dzie w wod  z sieci wodoci gowej DN 150 ( eliwo) przebiegaj cej na dzia ce
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Inwestora, poprzez nowoprojektowane przy cze wodoci gowe. Przy cze projektuje si  z

rur DN63 PE 80 SDR 11. W czenie nale y wykona  na trójnik. W tym celu wyci

odcinek rury DN 150 o d ugo ci umo liwiaj cej wstawienie trójnika dn 150. Na ko cach

rur za  ko nierze specjalne dwukomorowe DN 150 standard do rur eliwnych np. typu

7102. Do tak przygotowanych ko nierzy zamontowa  trójnik ko nierzowy np. typu 510,

Dn 150/50/150. Za trójnikiem w kierunku przy cza projektuje si  zasuw  Dn 50. Jako

obudow  zasuwy zastosowa  obudow  teleskopow  do zasuwy np. typu 9500 oraz

skrzynk  uliczn . Zasuw  na przy czu montowa  na tuleje ko nierzowe Dn63. Przej cie

przez cian  budynku wykona  jako szczelne np. typu WGC Integra  DN110. G boko

enia podano na rysunku profilu przy cza wodoci gowego.

Skrzynk  uliczn  obrukowa  i oznaczy  tabliczk  wodomierzow  zgodnie z PN-/B 09700.

Uk ad pomiarowy zimnej wody sk adaj cy si  z zasuwy ko nierzowej DN50 przed i za

wodomierzem; z wodomierza sprz onego np. typu MWN/JS 50/2,5-S DN 50; filtra

siatkowego ko nierzowego DN50 przed wodomierzem, zaworu zwrotnego

antyska eniowego DN50 typ BA; zasuwy ko nierzowej DN50 za zaworem

antyska eniowym. Rur  przy cza wodoci gowego DN 63 nale y zredukowa  przed

wodomierzem do rednicy DN 50 stal. za pomoc  tulei ko nierzowej z ko nierzem lu nym

63/50. Schemat monta owy zestawu wodomierzowego przedstawia rys nr IS-06.

Zestaw wodomierzowy nale y trwale umocowa  do ciany konstrukcyjnej, b  na

podporach do posadzki, w oddzielnym specjalnie do tego celu wyznaczonym,

oznakowanym, zamykanym na klucz pomieszczeniu.

Po wykonaniu przy cza ruroci g nale y przep uka  o podda  próbie hydraulicznej na

ci nienie 1,0 MPa. Po pomy lnym zako czeniu próby wykona  geodezyjny pomiar

przy cza. Nast pnie zg osi  do ZWiK celem odbioru technicznego. Roboty ziemne

wykonywa  r cznie. Przyj to grunt kat III. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
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trasie wykonywanego przy cza, krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z wykopem

powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposób zapewniaj cy eksploatacj .

W przypadku innych gruntów jak piasek – ruroci g PE uk ada  na wypoziomowanej

podsypce z pisaku o grubo ci 10 cm, pozbawionej kamieni. Obsypk  wykona  do poziomu

20 cm powy ej górnej kraw dzi rury ubijaj c warstwami o maks grubo ci 25 cm a

nast pnie przej  do wype nienia wykopu gruntem rodzimym. Tras  przebiegu oznakowa

ta  z tworzywa sztucznego z wk adk  stalow . Ko cówki mocowa  do cz ci

metalowych armatury. Po zasypaniu ruroci gu ca  utwardzi  za pomoc

mechanicznego urz dzenia do zag szczania gruntu. Oznakowanie lokalizacji armatury

wodnej wykona  za pomoc  tabliczek.

W zwi zku z wykonaniem nowego przy cza wodoci gowego stare nale y trwale odci .

ZAKRES ROBÓT

10.9.402, 10.9.403, 10.9.404/CPV- 45111100-9 Rozebranie kraw ników

betonowych, nawierzchni oraz podbudowy

10.9.405, 10.9.406, 10.9.407/CPV- 45111100-9.  Wywóz gruzu z terenu

budowy oraz dokonanie op aty za utylizacj  gruzu.

10.9.408/CPV- 45111100-9.  Roboty pomiarowe.

10.9.409, 10.9.410/CPV 45112100-6 Wykonanie wykopów oraz przekopów,

umocnienie cian wykopów i zabezpieczenie kabli w ziemi

10.9.411/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek pod uk adane przy cze

kanalizacyjne

10.9.412 do 10.9.422 /CPV45232150-8. Monta  rur wodoci gowych oraz

kszta tek wodoci gowych oraz wykonanie po czenia z g ówn  sieci

wodociagow
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10.9.423 do 10.9.429/CPV45232150-8.Monta  uk adu  pomiarowego z

wodomierzem  z zaworem antyska eniowym

10.9.430, 10.9.432, 10.9.433, 10.4.434, 10.4.435, 10.4.436 /CPV 45232000-2

Oznakowanie trasy ruroci gu, Wykonanie próby szczelno ci, p ukania

dezynfekcji wodoci gu oraz badanie próbek.

10.9.437/CPV- 45111100-9.  Zasypanie wykopów oraz  wywóz gruzu z terenu

budowy. R czne plantowanie teren, .

10.9.438, 10.9.439, 10.9.440, 10.9.441, 10.9.442/ CPV 45111230-9 Wykonanie

nawierzchni drogowej.
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10.10. INSTALOWANIE PRZY CZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV 45332300-6

ZA ENIA OGÓLNE

Przy cze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych

jednorodnych PVC-U  lite, klasy S, czonych na uszczelki.

czenie do istniej cego kana u sanitarnegoDN200 w ulicy przy budynku

zaprojektowano poprzez wybudowanie przy cza o rednicy DN160 PVC od budynku

do studni S1.

czenie kanalizacji sanitarnej w studni S1 wykona  jako kaskadowe – rz dna

czenia kaskadowego 154,83.

Studni  S2 na projektowanym przy czu sanitarnym Dn160 projektuje si  jako DN400

PVC z kinet  PP 400/160, z w azem eliwnym do rury teleskopowej kl. D400 (40T).

Przej cia przez ciany studni betonowych wykona  jako szczelne za pomoc  przej

murowych z PVC. Po wykonaniu ca ci studnie nale y starannie zaizolowa rodkiem

typu „izolbet”, natomiast przykanalik podda  próbie szczelno ci.

Prace ziemne jak przy wykonywaniu przy cza wodoci gowego.

Ca  robót wykona  zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi w

tym zakresie.

W zwi zku z wykonaniem nowego przy cza kanalizacyjnego dotychczasowe przy cza

sanitarne i deszczowe nale y wy czy  z u ytkowania. Wszystkie nieczynne i

wy czone z u ytkowania ruroci gi i studnie biegn ce przez teren b cy w asno ci

inwestora nale y wykopa  z ziemi i utylizowa . Odcinki kanalizacji, przez które

odprowadzane by y cieki z remontowanego budynku nale y zlikwidowa  oraz

zakorkowa  od strony studzienek poprzez zastosowanie za lepek ko cowych np. typu

NL47 Hawle. rednice dobra  po wykonaniu odkrywek.
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ZAKRES ROBÓT

10.10 KANALIZACJA SANITARNA

10.10.443, 10.10.444, 10.10.445/CPV- 45111100-9 Rozebranie kraw ników

betonowych, nawierzchni oraz podbudowy z mas mineralno bitumicznych

10.10.446, 10.10.447, 10.10.448/CPV- 45111100-9.  Wywóz  gruzu  z  terenu

budowy oraz dokonanie op aty za utylizacj  gruzu.

10.10.449/CPV- 45111100-9 Roboty pomiarowe

10.10.450, 10.10.451/CPV 45112100-6 Wykonanie wykopów oraz przekopów,

umocnienie cian wykopów i zabezpieczenie kabli w ziemi

10.10.452/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek pod uk adane przy cze

kanalizacyjne

10.10.453, 10.10.454, 10.10.455/CPV 45233000-9. W czenie budowanej

kanalizacji do istniej cych studni.

10.10.456,10.10.458/CPV45232130-2 U enie rur kanalizacji sanitarnej na

wcisk w wykonanym wykopie na podsypce pisakowej

10.10.457/CPV 45330000-9. Przej cia przez ciany studni tulejami ochronnymi

10.10.459, 10.10.460/CPV 45233000-9. Wykonanie podbudowy betonowej,

10.10.461/CPV 45231300-8. Monta  studzienek kanalizacyjnych dn 425 wraz z

rur  zno

10.10.462/CPV 45111230-9, Zasypywanie wykopów ze stabilizacj  gruntu i

cznym plantowaniem terenu

10.10.463CPV 45232000-2 Wykonanie próby szczelno ci

10.10.464/CPV 45233242-0Plantowanie terenu

10.10.465/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek  .

10.10.466, 10.10.467, 10.10.468, 10.10.469/CPV 45111230-9 Wykonanie

nawierzchni drogowej.
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10.11. INSTALOWANIE PRZY CZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod CPV 45332300-6

ZA ENIA OGÓLNE

Przy cze kanalizacji deszczowej projektuje si  z rur kanalizacyjnych kielichowych

jednorodnych PVC-U litych klasy S, czonych na uszczelki. Wody opadowe

odprowadzane b  ze spustów deszczowych poprzez kolektory u one na zewn trz,

równolegle do budynku. Na przy czu kanalizacji deszczowej projektuj  si  studnie

rewizyjne (D2-D7) DN400 PVC kinet  PP 400/160 oraz PP 400/200, zako czone

teleskopem z w azem eliwnym kl. D400 (40T). W czenie spustów deszczowych

poprzez studnie rewizyjne oraz poprzez trójniki PVC. W czenie kanalizacji

deszczowej DN160 PVC do studni rewizyjnych powy ej kinety nale y wykona  za

pomoc  wk adki „in situ”, na wysoko ci min. 0,4 m nad trzonem kinety.

Pod czenie przy cza kanalizacji deszczowej do istniej cego kana u deszczowego

DN200 w pobli u budynku zaprojektowano poprzez istniej  studni  betonow  D1.

czenie wykona  jako kaskadowe – rz dna w czenia kaskadowego 155,48.

Przej cia przez ciany studni betonowych wykona  jako szczelne za pomoc  przej

murowych z PVC. Po wykonaniu ca ci studnie nale y starannie zaizolowa rodkiem

typu „izolbet”, natomiast przykanalik podda  próbie szczelno ci.

Prace ziemne jak przy wykonywaniu przy cza wodoci gowego.

Ca  robót wykona  zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi w

tym zakresie.

W zwi zku z wykonaniem nowego przy cza kanalizacyjnego dotychczasowe przy cza

sanitarne i deszczowe nale y wy czy  z u ytkowania. Wszystkie nieczynne i

wy czone z u ytkowania ruroci gi i studnie biegn ce przez teren b cy w asno ci
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inwestora nale y wykopa  z ziemi i utylizowa . Odcinki kanalizacji, przez które

odprowadzane by y cieki z remontowanego budynku nale y zlikwidowa  oraz

zakorkowa  od strony studzienek poprzez zastosowanie za lepek ko cowych np. typu

NL47 Hawle. rednice dobra  po wykonaniu odkrywek.

ZAKRES ROBÓT

10.11.470, 10.11.471, 10.11.472/CPV- 45111100-9 Rozebranie kraw ników

betonowych, nawierzchni oraz podbudowy z mas mineralno bitumicznych

10.11.473, 10.11.474, 10.11.475/CPV- 45111100-9.  Wywóz  gruzu  z  terenu

budowy oraz dokonanie op aty za utylizacj  gruzu.

10.11.476/CPV- 45111100-9 Roboty pomiarowe

10.11.477, 10.11.478/CPV 45112100-6 Wykonanie wykopów oraz przekopów,

umocnienie cian wykopów i zabezpieczenie kabli w ziemi

10.11.479/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek pod uk adane przy cze

kanalizacyjne

10.11.480 do 10.11.486/CPV45232130-2 U enie rur kanalizacji deszczowej

na wcisk w wykonanym wykopie na podsypce pisakowej

10.11.487 do 10.11.489 /CPV 45231300-8. Monta  czyszczaków

kanalizacyjnych pionów deszczowych oraz wycieraczek do obuwia

10.11.490 do 10.11.495/CPV 45111230-9, Posadowienie studzienek kanalizacji

deszczowej

10.11.496, 10.11.497CPV 45232000-2 Wykonanie próby szczelno ci

10.11.498/CPV 45233242-0Plantowanie terenu

10.11.499/CPV45233252-0.Wykonanie podsypek  .

10.11.500, 10.11.501, 10.11.502, 10.11.503/CPV 45111230-9 Wykonanie

nawierzchni drogowej.
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12.KONTROLA JAKO CI ROBÓT

12.1.  Zakres bada  prowadzonych w czasie budowy

12.1.1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji

Warunki wykonania badania szczelno ci:

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej

przewodów musi by  podana próbie szczelno ci. Przed przyst pieniem do

badania szczelno ci nale y instalacj  podlegaj  próbie ( lub jej cz ci)

kilkakrotnie skutecznie przep uka  wod . Niezw ocznie po zako czeniu

ukania nale y instalacj  nape ni  wod  uzdatnion  o jako ci zgodnej z PN-

93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce

jako ci wody „, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji Cobti-Instal.

Instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy . Badania szczelno ci instalacji na

zimno nale y przeprowadzi  przy temperaturze zewn trznej powy ej 0º C .

Prób  szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania nale y przeprowadzi

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, tzn. ci nienie

robocze powi kszone o 2 bary, lecz nie mniej ni  4 bary. Ci nienie podczas

próby szczelno ci nale y dok adnie kontrolowa  i nie dopuszcza  do

przekroczenia jego maksymalnej warto ci 12 barów. Do pomiarów ci nie

próbnych nale y u ywa  manometru, który pozwala na bezb dny odczyt

zmiany ci nienia o 0,1 bara. Powinien on by  umieszczony w mo liwie

najni szym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno ci nale y uzna  za

pozytywne, je eli w ci gu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z

próby ci nieniowej nale y sporz dzi  protokó  Po uzyskaniu pozytywnej próby

szczelno ci nale y przeprowadzi  prób  na gor co, przy najwy szej – w miar

mo liwo ci – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczaj cych
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parametrów obliczeniowych. Próba szczelno ci na gor co winna by

poprzedzona co najmniej 72 godzinn  prac  instalacji.

Instalacja ciep ej, zimnej wody oraz cyrkulacji.

Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów,

przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

cieplnej. Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w

których zmontowano cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym

zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y

przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych.

Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów

cz ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mo liwo ci

zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si

wykonanie badania szczelno ci spr onym powietrzem. Podczas badania

szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad

warto  ci nienia próbnego.

12.1.2. Przygotowanie do badania szczelno ci

Przebieg badania szczelno ci

Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa

powinna by  wyposa ona w zbiornik wody,  zawory odcinaj ce, zawór zwrotny

i spustowy. Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr

tarczowy ( rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie  o 50 % wi kszym od

ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej:

a)   0,01 MPa przy zakresie do 0,1 MPa,

b)   0,02 MPa przy zakresie wy szym.

Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej

jednej doby od stwierdzenia jej gotowo ci  do takiego badania i nie wyst pienia

w tym czasie przecieków wody lub roszenia.
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12.1.3. Próba szczelno ci

Nale y odpowietrzy  system i podnie  ci nienie do warto ci 1,5 ci nienia

roboczego. Podwy szone ci nienie nale y dwukrotnie podnosi   w okresie  30

minut po pierwotnej warto ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci nienia nie

mo e przekroczy  0,06 MPa. W czasie nast pnych 120 minut spadek ci nienia

nie mo e przekroczy  0,02 MPa. Przeprowadzi  ogl dziny ca ego systemu,

zw aszcza po cze .

12.1.4. Badania regulacji instalacji wodoci gowej przy odbiorze

Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodoci gowej wody ciep ej

polegaj  na losowym sprawdzeniu, czy po  otworzeniu punktu czerpalnego

wody ciep ej, po czasie nie d szym ni  jedna minuta, wyp ywa woda ciep a o

temperaturze w granicach od 55 0C do 60 °C. Po przeprowadzeniu bada

powinien zosta  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik

badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja

powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

12.1.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinaj cej

Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z

projektem wykonawczym,

b) szczelno  po cze  armatury,

c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury.

Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli

wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym

armatura powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
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12.2 .Badania odbiorcze innych elementów w instalacji

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, agregaty

podnoszenia ci nienia, itp. powinny by  okre lone w oparciu o projekt instalacji

i dokumentacj  techniczno - ruchow  opracowan  przez producenta.

Z przeprowadzonych bada  odbiorczych innych elementów nale y sporz dzi

protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li

termin w którym elementy te powinny by  przedstawione do ponownych bada .

12.3 Badania instalacji wentylacyjnej

Celem kontroli dzia ania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mo liwo ci

dzia ania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy

poszczególne elementy instalacji takie jak wentylatory, nawiewniki, kratki

wywiewne itp. Zosta y prawid owo zamontowane i dzia aj  efektywnie.

12.3.1Prace wst pne.

Przed rozpocz ciem kontroli dzia ania instalacji nale y wykona  nast puj ce

prace wst pne.

a) Próbny rozruch ca ej instalacji w warunkach ró nych obci  (72

godziny)

b) Regulacja strumienia i rozprowadzania powierza z uwzgl dnieniem

specjalnych warunków eksploatacyjnych

c) Okre lenie strumienia powietrza w ka dym nawiewniku i wywiewni ku,

je li to konieczne

d) Nastawienie i sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych

e) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego.

f) Przed enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych podczas

regulacji wst pnej

g) Przeszkolenie s b eksploatacyjnych, je li istniej
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12.3.2 Wymagania ogólne

Kontrola dzia ania powinna post powa  w kolejno ci od pojedynczych urz dze

i cz ci sk adowych instalacji, przez poszczególne uk ady instalacji do ca ych

instalacji. Poszczególne cz ci sk adowe i uk ady instalacji powinny by

doprowadzone do okre lonych warunków pracy. Powy sze powinni

uwzgl dnia  blokady i wspó dzia anie ró nych uk adów regulacji, jak równie

sekwencje regulacji i symulacj  nadzwyczajnych warunków, dla których

zastosowano dany uk ad regulacji lub wyst puje okre lona odpowied  uk adu

regulacji.

Kontrola dzia ania wentylatorów i innych urz dze  wentylacyjnych obejmuje

kontrol  kierunków wentylatorów, regulacj  obrotów wentylatorów lub inny

sposób regulacji, dzia anie wy cznika, w czanie i wy czanie regulacji.

13.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na okre laniu faktycznego stanu zakresu robót oraz

obliczaniu rzeczywistych ilo ci wbudowanych materia ów. Obmiar obejmuje

roboty obj te projektem oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzeb

wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomi dzy Wykonawc  i

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporz dzone b  przez

Wykonawc  zapisane w Ksi ce Obmiarów i uzgodnione z Inspektorem w

ustalonym trybie. Wyniki obmiaru nale y porówna  z Dokumentacj

kosztorysowo-techniczn  w celu okre lenia ró nic w ilo ci robót. Ksi

obmiarów nale y prowadzi  w przypadku, gdy umowa nie przewiduje

rozliczenia rycza towego.

14.ODBIÓR ROBÓT

14.1. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji

Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po

spe nieniu nast puj cych warunków:
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a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z

wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,

c) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem

pozytywnym,

d) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj

monta ow , zapewniaj  uzyskanie za onych parametrów czynników:

grzejnego i ch odniczego (temperatura zasilania, przep yw, ci nienie

dyspozycyjne),

e) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne,

maj ce wp yw na efekt   ogrzewania/ch odzenia w pomieszczeniach

obs ugiwanych przez instalacj  i spe nienie wymaga  w zakresie izolacyjno ci

cieplnej i innych wymaga  zwi zanych z oszcz dno ci  energii.

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

warunkami pozwolenia na budow  i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,

f) protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,

g) protokó y wykonanych bada  odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby

budowlane, z których wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

k) instrukcj  obs ugi instalacji.

W ramach odbioru ko cowego nale y:

a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem

powykonawczym,
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b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami

okre lonymi w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw,

sprawdzi  w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia

odst pstwa,

c) sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,

d) sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,

e) sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,

f) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do

ytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji

do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych.

W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego

stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji. W ramach

odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy

odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj ,

zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

15.PODSTAWA P ATNO CI

Postaw  p atno ci stanowi Umowa realizacyjna z Wykonawc

16.PRZEPISY ZWI ZANE

1. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2003.120.1133)

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie

z pó niejszymi zmianami ( Dz. U. 2002.75.690)
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3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych

Tom II – Instalacje sanitarne

4. Polskie i Bran owe normy budowlane i instalacyjne w tym mi dzy innymi

jak ni ej:

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe – wymagania

PN-90/M-75003 Armatura centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i

badania

PN-64/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i

badania

PN-90/H-87131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i

badania.

PN-EN 32: 2000 Umywalki wisz ce, wymiary przy czeniowe

PN-EN 33: Miski ust powe wisz ce, wymiary przy czeniowe

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne

PN-B-024 21 Izolacja cieplna przewodów armatury i urz dze

PN 91 024 13 Zabezpieczenie instalacji i ogrzewa  wodnych systemu otwartego

PN M 75 003 Armatura instalacji c.o. Ogólne wymagania i badania

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i

badania przy odbiorze.

BN-76/8860 Elementy mocuj ce ruroci gi.

BN-85/8862  Instalacje wodoci gowe. Zbiorniki bezci nieniowe. Wymagania i

badania.

PN-85/M-75002  Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej.

Wymagania i badania.
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i u yteczno ci publicznej. Wymagania – wraz ze zmian  PN-83/B-

03 430/Az

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków-przewody proste i kszta tki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostok tnym – wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków-przewody proste i kszta tki

wentylacyjne z blachy o przekroju ko owym – wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe

powietrza zewn trznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe

powietrza wewn trznego w pomieszczeniach przeznaczonych do sta ego

przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-podstawowe

wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna-urz dzenia wentylacyjne-

wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja –przewody wentylacyjne – szczelno  -

wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek

wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana-ochrona przed ha asem pomieszcze

w budynkach. Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku w pomieszczeniach.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki

wentylacyjnej z blachy o przekroju prostok tnym.

Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki

wentylacyjnej z blachy o przekroju ko owym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002  Wentylacja budynków. Urz dzenia wentylacyjne

ko cowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i

zamykaj cych.

PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i
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klimatyzacyjne. W ciwo ci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Wymiary

ko nierzy o przekroju ko owym do wentylacji ogólnej.

PN-EN 12236:2003  Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory

przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzyma ciowe.

PN-EN 12237:2005  Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Wytrzyma  i

szczelno  przewodów z blachy o przekroju ko owym.

PN-EN 12238:2002 (U)  Wentylacja budynków. Elementy ko cowe.

Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowa

strumieniowego przep ywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U)  Wentylacja budynków. Elementy ko cowe.

Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowa  wyporowego

przep ywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U)  Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki.

Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urz dze  wentylacyjnych

ko cowych o sta ym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków. Procedury bada  i metody

pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury bada  i

metody pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i

klimatyzacji.

PN-EN 13141-1:2004 (U)  Wentylacja budynków. Badanie w ciwo ci

elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Cz  1: Elementy

doprowadzaj ce i odprowadzaj ce powietrze montowane w przegrodach

zewn trznych i wewn trznych.

PN-EN 13141-3:2004 (U)  Wentylacja budynków. Badanie w ciwo ci

elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Cz  3: Okapy

kuchenne do stosowania w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 13141-4:2004 (U)  Wentylacja budynków. Badanie w ciwo ci

elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Cz  4:

Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji budynków mieszkalnych.

PN-EN 13142:2004 (U)  Wentylacja budynków. Elementy wentylacji

mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe charakterystyki dzia ania.
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PN-EN 13180:2004  Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Wymiary i

wymagania techniczne dotycz ce przewodów gi tkich.

PN-EN 13779:2005 (U)  Wentylacja budynków niemieszkalnych.

Wymagania dotycz ce w ciwo ci instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynków. Badanie w ciwo ci

prawid owo ci dzia ania instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i u yteczno ci publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynków. Wyznaczenie strumienia obj to ci

powietrza w mieszkaniach.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe

wymagani i badania.

PN-B-76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno .

Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996  Wentylacja. Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek

wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-68000:2000  Wentylacja mechaniczna. Urz dzenia filtrowentylacyjne

do obiektów ochrony zbiorowej. Wymagania ogólne.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw autorskich i patentowych. B dzie w pe ni

odpowiedzialny za spe nianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do

ywanych opatentowanych urz dze lub metod. B dzie informowa

zarz dzaj cego realizacj umowy o

swoich dzia aniach w tym zakresie, przedstawiaj c kopie atestów i innych

wymaganych

wiadectw.


